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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1.- AGENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 
 
Objeto: El objeto del presente proyecto es definir, cuantificar, presupuestar y 
representar gráficamente las obras e instalaciones a realizar para llevar a cabo 
la construcción de una nave industrial para desarrollar la actividad de 
LOGÍSTICA y presentar este documento ante los Organismos e Instituciones 







Representante legal:  
 
 
Ingeniero: Javier Peralta Mateo, D.N.I.: 78753093-N 
Colegiado nº ¿??, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Navarra 
José Alonso Ruiz Nº15   31591 Corella (Navarra) 




obra: Javier Peralta Mateo 
 
  
Director de la ejecución de la obra:  Javier Peralta Mateo 
 
 
Otros técnicos  Instalaciones:  









Otros agentes: Constructor: Por contratar 
 
Entidad de Control 






El tipo de obras proyectado requiere realizar un estudio 
geotécnico. Se adjunta en el proyecto.  







1.2.- INFORMACION PREVIA 
 
1.2.1. Antecedentes y 
condicionantes de 
partida: 
Se realiza la redacción del proyecto de “CÁLCULO DE UNA NAVE 
INDUSTRIAL DESTINADA A LOGÍSTICA CON COMPONENTES 
ESTÉTICOS DE DISEÑO”. El diseño del proyecto viene condicionado 
principalmente por las necesidades de espacio y operaciones a realizar 
para el desarrollo de la actividad. La nave se construirá sobre la parcela 
1259 de la manzana B. La parcela tiene una superficie de 6000 m2, de 
los cuales ya se encuentran ejecutadas las cesiones para viales y 
aparcamientos, resultando una parcela edificable neta de 4800 m2, que 
se encuentra perfectamente delimitada por los viales y acerados del 
Polígono Industrial. Sobre esta parcela se va a ejecutar la nave 
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Se trata de una parcela rectangular con fachada principal orientada al 
Oeste y vial del Polígono, la fachada orientada al Sur y vial del Polígono, 
la fachada Norte linda con la parcela rotacional donde se encuentra 
ubicado un transformador de Iberdrola, y la fachada Este formará 
medianera con posibles futuras construcciones de naves industriales. 
Dicha parcela se encuentra ubicada en la Parcela 1259, Manzana B del 
Polígono Industrial de Corella. 




Es de aplicación el Plan Municipal de Corella, en especial los artículos 






Marco Normativo:  Obl Rec 
Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.   
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
  
Ley Foral 35/2002, de 20 de Diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
  
Ley Foral 4/2005 de 22 de Marzo, de Protección Ambiental Actividades Clasificadas 
  
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. 
  





(Tiene carácter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 





• Planeamiento de aplicación: 
 
Normas Urbanísticas Regionales para protección y 
uso del Territorio  
Instrumentos de ordenación general de recursos naturales 
y del territorio No es de aplicación 
Instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales 
Protegidos No es de aplicación 






vigente                                                                                                  
  
  
Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo 
 
Clasificación del Suelo Urbano 
Categoría Polígono Industrial 
  
Normativa Básica y Sectorial de aplicación 
 
Ley Foral 4/2005 de 22 de Marzo, de Protección Ambiental 


















Referencia a Parámetro / Valor Parámetro / Valor 
    
MANZANA B  












de los límites del 
Area con Plan 
Aprobado número 2 


























• Parámetros tipológicos: Condiciones de las parcelas para las obras 
de reforma 
 





Parámetro / Valor Parámetro / Valor 






6000 m2  
Lindero 
frontal de la 
parcela 
  Alineación del planeamiento Definida por acera 
existente 
Posición de la 
edificación en 
parcela  


























Parámetro / Valor Parámetro / Valor 
     
Compatibili-
dad   y 
localización 
de los usos 
  




• Parámetros volumétricos: Condiciones de ocupación y edificabilidad 
 





Parámetro / Valor Parámetro / Valor 
 
 
   




 Art.103 1500 m2 1 m2/m2 
Volumen 
Computable   No es de aplicación  
Sup. total 
Computable   No es de aplicación  
Condiciones 
de altura  Art.103 
PB 












H = 10 m 
Hay que tener en 
cuenta que hay un 
puente grúa que 
nos ocupa buena 





  15% 10% 
Retranqueos 
vías / linderos   
Definido por la propia 
urbanizacion  
Fondo 
Máximo   
Definido por la propia 
urbanizacion  
Retranqueos 














Parámetro / Valor Parámetro / Valor 
     
Composición 













Tal y como se refleja en el plano adjunto, la parcela se encuentra urbanizada en su 
totalidad y el “hueco” constructivo está delimitado por las aceras de los viales y por 
el bordillo que delimita la parcela dotacional colindante. 
Toda la parcela que constituye la manzana B se encuentra perfectamente 
delimitada por la urbanización existente. 
La parcela 1259 de la manzana B tiene una superficie de 6000 m2 de los cuales 
4800 m2 son edificables. La construcción proyectada ocupa 1500 m2. 
La parcela está dotada de acceso rodado, aceras e iluminación así como de los 
servicios de abastecimiento, telefonía, electricidad y saneamiento separativo y 
dispone de los aparcamientos exigidos por la normativa urbanística, ya ejecutados. 
 
Como obras propuestas tenemos: 
 












1.3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 





Se trata de una nave de planta rectangular de dimensiones en planta 50 x 30 m y 
10 m. de altura libre interior, con tres de sus fachadas (N, S y O) a los viales del 
Poligono y la E formando medianera con las futuras naves y la parcela colindante. 
Está construida a base de estructura de acero y paneles tanto para los 
cerramientos laterales como para los superiores para que transfieran una menor 
cantidad de calor. Además de cerramientos laterales del tipo muro cristal para el 





El programa de necesidades que se recibe se refiere a la construcción de una 
















el entorno:        
La nave está perfectamente integrada en el entorno, con acabados, alineaciones y 
volumetrías acordes con la normativa urbanística reguladora de la zona industrial, 
en especial de la manzana B. 
 
Otro aspecto a considerar es el tipo de pórtico: 
 
Se ha pensado en el tipo más adecuado para el terreno que se ubicará la estructura de acero. La 
nave tiene una   luz de 30m entre  ejes  de  pilares,  con  esto  hay  dos  alternativas  constructivas;  
las  cuales  son:  el pórtico rígido y el pórtico con celosía. Barajando las dos posibilidades, se ha 
optado por el pórtico rígido, ya que precisa menor cantidad de material y también por ser menos 
complejo a la hora de diseñar. 
 
 
También se ha pensado en el transporte interior de mercancía. Como estamos hablando de 
mercancías de materiales pesados , la solución adoptada será diseñar el pórtico para una futura 
incorporación de un puente grúa de transporte de altos pesos que facilite el movimiento de los 
materiales de una lado de la nave a otro por ejemplo. 
   
 




Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en 
relación con las exigencias básicas del CTE:  
   
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, 
los relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las 
personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, 
debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse 








Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los 
espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización 
de las funciones previstas en el edificio. 
 
   El diseño de la distribución de la nave se ha basado 
principalmente en el funcionamiento de la actividad así como en 
sus necesidades de espacio para cada una de las funciones a 
desempeñar en la misma.  
 La nave está dotada de todos los servicios básicos e instalaciones 





Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los 
términos previstos en su normativa específica. 
 
   Al tratarse de un edificio industrial de uso propio, no es de 
aplicación la Ley Foral 4/1988, de 11 de julio, sobre barreas físicas 
y sensoriales, ni el reglamento que la desarrolla recogido en el 




Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de 
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. información de acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 
 
   Se ha proyectado la nave de tal manera, que se garanticen los 
servicios de telecomunicación (conforme al D. Ley 1/1998, de 27 
de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación 










Requisitos básicos relativos a la seguridad:  
 
  Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o 
partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, 
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y 
la estabilidad del edificio. 
 
   Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de 
adoptar el sistema estructural para la edificación que nos ocupa 
son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, 
durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y 
posibilidades de mercado. 
   
Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan 
desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión 
del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la 
actuación de los equipos de extinción y rescate. 
 
   Se trata de un edificio industrial, el cual se ha diseñado y dotado 
de las instalaciones necesarias para dar cumplimiento del R.D. 
2267/2004, por el que se aprueba el “Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales”, en todos los 
aspectos establecidos en el mismo. 
   
Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no 
suponga riesgo de accidente para las personas. 
 
   La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que 
se instalen en el edificio, se proyectarán de tal manera que 
puedan ser usados para los fines previstos dentro de las 
limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante sin 




Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
 
  Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se 
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del local y que éste no deteriore el medio ambiente en su 
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de 
residuos. 
 
   La nave se ha proyectado de tal manera que puedan ser utilizado 
para uso industrial y cualquier actividad que se desarrolle en él, 
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requerirá un proyecto específico de acondicionamiento para la 
actividad concreta que en él se desarrolle. 
 El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que 
impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente 
de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, 
y dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, 
permiten su evacuación sin producción de daños. 
 El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos 
ordinarios generados en él de forma acorde con el sistema público 
de recogida ó gestor autorizado. 
 El edificio proyectado dispone de medios para que sus recintos se 
puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes 
que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de 
forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se 
garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 
contaminantes. 
 
   
Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en 
peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente 
sus actividades. 
 
   Todos los elementos constructivos verticales cuentan con el 
aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las 
dependencias que delimitan. 
 Todos los elementos constructivos horizontales cuentan con el 
aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las 
dependencias que delimitan. 
   
Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un 
uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del 
edificio. 
 
   El edificio proyectado se destina a uso industrial por lo que según 
el ámbito de aplicación del DB HE Ahorro de energía, queda 
exento de la aplicación de las siguientes secciones de este DB 
HE:  
• HE 1 Limitación de demanda energética 
• HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación 
• HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  
 La edificación proyectada dispondrá de instalaciones de 
iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la 
vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de 
control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la 
zona, así como de un sistema de regulación que optimice el 
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas 
determinadas condiciones. 
 El edificio de uso industrial, queda exento de la incorporación de 
un sistema de captación, almacenamiento y utilización de energía 
solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de 










Cumplimiento de normativas básicas: 
 
• Código Técnico de la Edificación DB-SE sobre seguridad estructural. 
 
• Código Técnico de la Edificación DB SE-AE sobre acciones de la edificación. 
 
• Código Técnico de la Edificación DB SE-C sobre cimientos. 
 
• Código Técnico de la Edificación DB SE-A sobre acero. 
 
• Código Técnico de la Edificación DB SE-F sobre fábricas. 
 
• Código Técnico de la Edificación DB-SI sobre seguridad en caso de incendio. 
 
• Código Técnico de la Edificación DB-SU sobre seguridad de utilización. 
 
• Código Técnico de la Edificación DB-HS sobre salubridad. 
 









EHE´99 Se cumple con las prescripciones de la 
Instrucción de hormigón estructural y se 
complementan sus determinaciones con los 
Documentos Básicos de Seguridad Estructural. 
NCSE´02 Se cumple con los parámetros exigidos por la 
Norma de construcción sismorresistente y que 
se justifican en la memoria de estructuras del 
proyecto de ejecución. 
TELECOMUNICACIONES R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre 
Infraestructuras Comunes de Telecomunicación 
y R.D. 401/2003. 
REBT Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 
2002, Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 
RITE Reglamento de instalaciones térmicas en los 







Habitabilidad No procede 
Accesibilidad Al tratarse de un edificio industrial de uso propio, 
no es de aplicación la Ley Foral 4/1988, de 11 
de julio, sobre barreas físicas y sensoriales, ni el 
reglamento que la desarrolla recogido en el 
Decreto Foral 154/1989, de 29 de junio.  
Normas de disciplina 
urbanística: 
Se cumple la Normativa Urbanística de la 
localidad. 









1.3.3.- Análisis de soluciones  
 
Descripción de la 
geometría del 
edificio: 
Se trata de una nave de planta rectangular de dimensiones en planta de 50m 
x 30m x 10m de altura libre, con dos de sus fachadas (N y S) a los viales del 
Poligono y las otras dos (E-O) formando medianeras con futuras naves 
Cuenta con una superficie en planta de 1500 m2. 
La geometría del edificio, es la que se recoge en el conjunto de planos que 




Como es debido primeramente se han valorado todas las acciones que puedan afectar en todos los 
elementos de la estructura y sus correspondientes  partes. 
La   determinación   de   las   acciones   se   ha   realizado   mediante   el   seguimiento   del Documento        
Básico SE-AE Acciones en la edificación. En el documento se definen las acciones que actúan sobre 
los edificios de la siguiente forma:  
 
 
• Acciones permanentes (G): Son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio con 
posición constante. Su magnitud puede ser constante (como el peso propio de los 
elementos constructivos o las acciones y empujes del terreno) o no (como las acciones 
reológicas o el pretensazo), pero con var iación despreciable o tendiendo 
monótonamente hasta un valor límite.   
 
 
• Acciones variables (Q): Son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio, como las 
debidas al uso o las acciones climáticas. 
 
 
• Acciones accidentales (A): Son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero 





1.3.3.2.- Elemento de cerramiento cubierta. 
 
Las  acciones  variables  y  accidentales  no  siempre  afectan  de  la  misma  magnitud,  en cambio las 
acciones permanentes sí. Las acciones variables valoradas en el estudio de los cerramientos son 
el viento, la nieve y la sobrecarga de montaje.  
Para la elección del elemento de cerramiento de la cubierta se ha hecho la valoración de tres 
hipótesis de carga sin aplicar los coeficientes de seguridad.  
• La primera de ellas es la hipótesis de sobrecarga, entendiendo que solo hay una acción 
variable, la sobrecarga de montaje.  
• La segunda es la hipótesis de viento presión y nieve, entendiendo como viento  presión  
aquel  que  afecta  por  encima  de  la  cubierta.   
• La tercera se  ha  hecho valorando la suma de nieve y viento succión, el cual lo entendemos 
como el que afecta por debajo de la cubierta.  
Se ha visto que la peor hipótesis es la hipótesis de sobrecarga, por lo tanto nos basaremos en ella 
para la elección del cerramiento. Una vez sabida la distancia recomendada entre apoyos del panel 








1.3.3.3.- Elemento soporte cubierta. 
 
Para el elemento soporte del panel se ha pensado en un elemento ligero de peso y de fácil 
colocación debido a su baja carga lineal causada por las acciones variables y   las permanentes.  
Se  ha  estudiado  como  acción  permanente  el  peso  propio  del  panel sándwich  y  se  ha  
ponderado  un  peso  propio  del  elemento  soporte;  y  como  acciones variables el viento, nieve y 
sobrecarga de uso.  
 
A causa de esto, se han valorado distintas hipótesis de combinaciones de acciones con sus 
respectivos coeficientes de seguridad citados en el apartado 4 del   DB-SE. Se ha aplicado los 
correspondientes coeficientes parciales de seguridad  a cada tipo de acción. 
 
Así pues, hemos considerado por una parte las hipótesis para los E.L.U, referente a la 
resistencia del elemento  con  sus  respectivos  coeficientes  parciales  y, por  otra parte, las  hipótesis  
para  los E.L.S,  que hacen referencia a la estabilidad del elemento también con sus respectivos 
coeficientes.  
Para el cálculo de resistencia  hay que pensar primero el número de vanos que afectará a la 
longitud del elemento soporte. Una vez valorados los esfuerzos se ha comprobado los E.L.U. con 
distintas series de correas, distintas dimensiones y distintos números de elementos. 
 
 
1.3.3.4.- Elemento cerramiento lateral. 
 
En este caso las acciones tanto variables como las permanentes son distintas respecto a la cubierta. 
Las acciones variables y accidentales estudiadas son el viento presión y el viento  succión.   
Definimos  viento  presión  como  el  que afecta a la superficie lateral exterior y el viento succión como 
el que afecta a la superficie lateral interior de la nave.  
Para  la  elección  del  elemento  de  cerramiento  lateral  se  ha  valorado  dos  hipótesis  de carga  sin  la  
aplicación  de  los  coeficientes  de  seguridad,  las  cuales  son  la  de  viento succión y la de viento 
presión.  
Se ha visto que la viento succión es la peor hipótesis.  
Una vez sabida la distancia recomendada entre apoyos del panel Plus Perfrisa,se  ha  valorado  los  
E.L.U  y  los  E.L.S.  y  se  ha  hecho  el  estudio  con  varias  series  de perfiles de acero laminado, 
distintas medidas y varios números de elementos, buscando la combinación con menos total de 
material de soporte del cerramiento lateral. 
 
 
1.3.3.5.- Puente grúa. 
 
Se ha valorado los esfuerzos que afectan a la estructura de la nave respecto al puente grúa que 
se ha estimado que hubiera. Para hacer un cálculo más preciso y exacto se ha buscado  un  modelo  
exacto  de  puente  grúa,  para  así  obtener  unos  valores  exactos  de reacciones, es decir, de 
esfuerzos que padecerán los puntos donde se apoyará el puente grúa en la estructura. También se 
ha pensado en la capacidad portante más apropiada para un a l m a c é n , como se trata en este 
caso, que tendrá la actividad con elementos  almacenados con unas grandes dimensiones. 
El elemento por donde se desplaza longitudinalmente el puente grúa es una guía ligada por otro 
elemento al pilar de la estructura principal de la nave, es decir el pórtico. Se habrá  de  
dimensionar  esta  guía  que  va  unida  a  los  dos  lados de dicha estructura. 
Siguiendo la línea del principio, se ha hecho una combinación de hipótesis carga para dicho 
elemento. Como carga permanente se ha estimado el peso propio del elemento y como cargas 
variables las reacciones en diferentes ejes.  
El puente grúa no siempre tendrá la misma situación ni carga, por esto se han valorado unas 




El programa Cestri se ha utilizado para  estudiar la peor combinación de E.L.U. y E.L.S. y el punto 
14 
que tiene la sección con mayor carga. Una vez encontrado este punto, se ha comprobado la 
resistencia de la sección a flexión, a cortante y a la combinación de flexión   y   cortante.    
Basándose   en   los   porcentajes   de   cumplimiento   de   dichas comprobaciones   se ha buscado la 
serie y la dimensión   de perfil de acero laminar   de más óptimo  peso total.  
Una vez seleccionado el perfil, se ha hecho la comprobación de E.L.S. basándose en la deformación 
máxima que puede afectar a la guía. 
 
 
1.3.3.6.- Estructura principal: pórtico. 
 
Inicialmente se ha agrupado todas las acciones que afectan a los diferentes elementos del pórtico 
anteriormente estudiadas. 
Las acciones sobre el dintel se dividen en dos: las permanentes y las variables.  
Dentro de las permanentes se encuentra el peso propio de la cubierta, el peso del panel y el peso de 
las correas. Las variables son el viento, la nieve y la carga de montaje. 
Las  acciones  sobre  el  pilar,  las  permanentes,  son  el  peso  propio  del  panel  y  el  peso propio de 
las correas. Las variables sobre el pilar son el viento y las reacciones de apoyo de la guía. 
 
Una vez conocidas todas las acciones se ha utilizado el programa  Portal para tener una idea 
aproximada de las dimensiones del perfil que pueden ser posibles con las acciones entradas en 
dicho programa de cálculo de pórticos rígidos. 
 
Después  se  procede  al  cálculo  de  las  imperfecciones  iniciales  de  los  pilares,  las 
desviaciones   geométricas  de  fabricación  y  montaje  se  tienen  en  cuenta  considerando una  
geometría  distintas  a  la  nominal  debida  a  las  imperfecciones  (imperfecciones geométricas).  
Se ha añadido una acción equivalente horizontal   respecto a la base del pilar por las dichas 
imperfecciones. 
Una  vez  hallados  los  perfiles  más  aproximados  con  el  programa  Portal  se  procede  a entrar  
todas  las  acciones  permanentes  variables  y  sus  pertinentes  combinaciones  de E.L.U y E.L.S , y 
las acciones equivalentes horizontales al programa Cestri, con el cuál se obtendrá la envolvente de 
valores de esfuerzos de  los elementos del pórtico. 
 
Por la elevada complejidad y las varias comprobaciones a realizar como la resistencia a tracción, a 
compresión, a flexión, la interacción de esfuerzos en secciones  y también la resistencia de barras a 
tracción, compresión, pandeo por flexión y vuelco lateral, todas ellas definidas en el apartado 6 del 
DE SE-A.  
Posteriormente se ha elaborado una hoja de   cálculo,   donde   poniendo   los   esfuerzos   obtenidos   
por   el  programa   Cestri   y seleccionando  la  serie  y  la  medida  de  perfil  de  acero  
laminar,  permite  fácilmente obtener el porcentaje y el cumplimiento de las comprobaciones citadas. 
Se ha buscado el  perfil  óptimo  para  cada  elemento  del  pórtico  que  cumpla  todas  las  
exigencias mencionadas anteriormente, con los valores del documento de cálculos. 
Una vez hallados los perfiles óptimos se volverá a entrar al programa Cestri todas las acciones  y  
el  peso  propio  pertinente  de  cada  elemento  del  pórtico  y  se  volverán  a comprobar todas las 









Los  arriostramientos  son  los  elementos  entramados  laterales  y  superiores  que  unen  el pórtico 
exterior con el próximo pórtico. Están ubicados en el primer y último módulo. Su  función  consiste  
en  dar  estabilidad  a  los  pórticos  exteriores  y  de  este  modo  dar estabilidad en general a toda la 
estructura. 
Los pilares de los pórticos frontales se han valorado con la hipótesis de estar encastados en la base 
y la unión con el pórtico articulada. La hipótesis de carga escogida es la de viento  succión.  La  
sección  de  los  pilares ha  sido  comprobada  a  resistencia  flexión simple y a comprobación de 
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pandeo lateral. 
Los elementos a contraviento han sido solamente comprobados a compresión axil, por su esbeltez  
respecto  al  pórtico.   
Para  el  estudio  de  los  valores  de  esfuerzos  axiles  que afectan a dichos elementos se ha cogido 
las reacciones horizontales transmitidas de los pilares  de  los  pórticos  frontales  y  se  han  
introducido  los  valores  y  el  diseño  en  el programa Cespla, facilitando así el cálculo matricial de la 
estructura bidimensional, la que se trata en este caso. Esto ha servido para ver cual de las barras 






Como las dimensiones son extensas para transportar el pórtico entero del taller a la obra, es lógico la 
necesidad de dividirlo en tres partes en que sus dimensiones sean de factible transporte,  por  esto  se  
han  estudiado  uniones atornilladas,  ya  que  por  otro  lado  las uniones soldadas en obra no son tan 
factibles ni seguras como realizadas en taller. 
 
 
Debido  a  un  valor  alto  de  momento  flector  en  los  extremos  de  los  dinteles  se  ha decidido que 
la unión entre ambos elementos se correrá hasta una distancia que cumpla con  las  exigencias  de  
momento  flector  mínimas  para  la  chapa  de  unión  atornillada estudiada posteriormente.  
Se tendrá en cuenta que las dimensiones del pilar entero y la parte de dintel hasta la unión 
atornillada  sus dimensiones no excedan para un transporte común,  ya  que  la  unión  entre  los  
extremos  de  respectivos  elementos  se  soldarán  en taller.  
Los valores de los momentos flectores que afectan a los puntos de unión se han obtenido  del  





Hay dos tipos de pilares, unos los del pórtico principal y los otros los de los pórticos frontales. 
Existe la necesidad de transmitir los esfuerzos de las bases del pilar al terreno. Según el DE SE-C 
para el   dimensionamiento de cimentaciones directas,  como son las zapatas aisladas, se necesita 
las combinaciones de las acciones principales de los pilares tal como cita el DE SE. 
 
El estudio de las cimentaciones se divide en tres partes: unión pilar-zapata, cuerpo de la zapata y 
armadura. 
Empezando por la unión entre el pilar y la zapata hay que destacar que es una unión soldada al 
máximo en taller con la base del pilar y la chapa atornillada a los anclajes de la  zapata.  Se  ha  
tenido  que  comprobar  la  resistencia  del  hormigón  bajo  placa  y  la comprobación a tracción de los 
tornillos. 
Con relación al cuerpo de la zapata, se debe citar que se ha predimensionado la zapata, se ha 
calculado la presión total bruta media de la zapata sobre el terreno y la presión admisible del 
terreno  para la comprobación del estado límite último de hundimiento.  
Al finalizar se ha hecho el estudio de la distribución de esfuerzos en la zapata. 
 





En este apartado se ha hecho el estudio del suelo de la nave haciendo una serie de determinaciones 
como, el tipo de material a proceder, el tipo de explanada, el nivel de tráfico y el período de proyecto. 
Con estas variables se determina el tipo de hormigón y su dimensionamiento.  





1.3.3.11.- Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales. 
 
Para dicho estudio se sigue el apartado 5 del DB-HS donde se dimensiona los distintos elementos de 





1.3.4.- RESULTADOS FINALES  
 
1.3.4.1 – Acciones 
 
• Viento transversal cubierta: 
 
Succión= (-0.63) kN/m2 
Presión= 0.12 kN/m2 
 
• Viento longitudinal cubierta: 
 
Succión: 0.756 kN/m2 
 
• Viento transversal lateral: 
 
Succión = (-0.877) kN/m2 
Presión = 0.845 kN/m2  
 
• Viento longitudinal lateral: 
 
Succión: (-0.768) kN/m2 






• Sobrecarga de uso: 
 
Superficial = 1 kN/m2 
Puntual = 2 kN/m2 
 
Como se puede observar la sobrecarga de uso es una de las principales acciones 
desfavorables. Respecto a las zonas de viento que marca el DB-SE-AE, las zonas de los 














El elemento de cerramiento escogido es el Panel Nervado Perfrisa, con un espesor de 30 mm. 
Elemento soporte: correa C-250 x 2.5 
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             Peso lineal correa= 7.99 kg/m 
             Nº tramos = 6 
             Luz = 2,538 m 




El elemento de cerramiento escogido es el Plus Perfrisa, con un espesor de 50 mm 
Elemento soporte: correa Z-200 x 2 
Peso lineal correa = 5.65 kg/m 
Nº tramos = 2 
Luz = 2.125 m 
Peso total correas = 1695 kg 
 
 
1.3.4.3 – Puente grúa. 
 
Capacidad portante = 22250 kg 
 
REACCIONES SOBRE LA GUÍA-CARRIL: 
 
Reacción vertical: 181 kN 
Reacción horizontal: 4.583 kN 
 
 
-Esfuerzos utilizados para el dimensionamiento de la guía: 
 
Qy= 262.115 KN 
Qz= 16.129 kN 
My= 5.917 kNm 






Peso lineal= 77.6 kg/m 
 
 
-Reacciones en el punto de apoyo de la guía sobre la ménsula: 
 
Reacción vertical= 403.451 kN 
Reacción horizontal= 9.049 kN 
 
 
El perfil IPE 450 es el que tiene menos peso lineal dentro de las distintas series comprobadas el 





1.3.4.4 – Pórtico. 
 
Distancia entre pórticos (s) = 5 m 
Peso propio de la cubierta = 0.923 kN/m 
Peso propio cerramientos laterales = 0.755 kN/m 
Perfil en el predimensionamiento: IPE 500 
Coeficiente de transnacionalidad = 7.002*106 

















Sección  (x;y;z) 




























































































Estos valores de esfuerzos son los máximos de cada tipo de envolvente de esfuerzo. Se refiere a 
envolvente de esfuerzo a coger como un valor máximo un tipo de esfuerzo y los 







Peso lineal = 122 kg/m. 
 
Porcentaje de cumplimiento de resistencia de la sección del perfil :  
Axil = 5,85% 
Flexión simple eje z = 57,8 % 
Flexión desviada = 68,87 %  
Cortante en eje y = 13,01 % 
Flexión y cortante en eje z,y No interacciona 
 
Flexión compuesta = 75,2 % 
 
Compresión (pandeo por flexión) eje z = 26,67 %  
Compresión (pandeo por flexión) eje y = 17,9 %  
Flexión (vuelco lateral) = 83,2 % 
El más restrictivo es el vuelco lateral, por lo tanto es el que ha hecho que aumentara la 
dimensión del perfil. 
Flecha máxima permitida = 29,42 mm 
 









Peso lineal = 122 kg/m. 
 
Porcentaje de cumplimiento de resistencia de la sección del perfil :  
Axil = 4,06% 
Flexión simple eje z = 71,71 %  
Flexión desviada = 57,94 %  
Cortante en eje y = 12,02 % 
Flexión y cortante en eje z,y No interacciona 
 
Flexión compuesta = 75,78 % 
 
Compresión (pandeo por flexión) eje z = 16,98 % 
 
Compresión (pandeo por flexión) eje y = 17,9  %  
Flexión (vuelco lateral) = 68,77 % 
El más restrictivo es la flexión simple, por lo tanto es el que ha hecho que aumentara la 
dimensión del perfil. 
Flecha máxima permitida = 100 mm 
 









Peso lineal = 77,6 kg/m. 
 
Porcentaje de cumplimiento de resistencia de la sección del perfil :  
Axil = 0,52% 
Flexión simple eje z = 29,28 %  
Flexión desviada = 57,94 %  
Cortante en eje y = 94,65 % 
Flexión y cortante en eje z,y  No interacciona 
 
Flexión compuesta = 29,8 % 
 
El  más  restrictivo  es  el  cortante,  por  lo  tanto  es  el  que  ha  hecho  que  aumentara  la 
dimensión del perfil. 
Flecha máxima permitida = 0,93 mm 
 
















Peso lineal = 49,1 kg/m. 
 
Porcentaje de cumplimiento de resistencia de la sección del perfil :  
Flexión simple = 98,33 % 
Pandeo lateral = 90,88 % 
 
Entramado superior de arriostramiento 
 
Tubo = Ø 90.3 
 
Porcentaje de cumplimiento:  
Pandeo lateral = 99,29 % 
 
 
Entramado lateral de arriostramiento 
 
Tubo = Ø 125.5 
 
Porcentaje de cumplimiento:  




1.3.4.5 – Uniones. 
 
Unión en la clave 
 
Medidas : 609 x 220 mm.  
Nº tornillos por unión = 10 
Momento de cálculo resistente de la unión = 242,337 kN · m 
 
Momento en la clave = 235,297 kNm 
Esfuerzo cortante de cálculo=628 kN 
Cortante en la clave = 628 kN 
 
Unión del pilar y dintel a 2,92 m. del pilar 
 
Medidas : 600 x 220 mm.  
Nº tornillos por unión = 10 
Momento de cálculo resistente de la unión = 242,337 kN · m 
 
Momento en el punto exacto = 237,202 kN · m 
 
Esfuerzo cortante de cálculo = 628 kN  
Cortante en el punto exacto = 101,123 kN 






Dimensiones de la base: 400 x 800 mm. 
 
Resistencia al hormigón bajo placa = 1345,022 kN. 
Dimensiones de la zapata: 
H = 1,4 m.  
B = 2,9 m.  
L = 1,85 m. 
Presión total bruta media de la zapata =  260.071 kN/m2   
 





Dimensiones de la base: 300 x 400 mm. 
 
Resistencia al hormigón bajo placa = 454,773 kN. 
Dimensiones de la zapata: 
H = 1 m. 
B = 4 m. 
L = 1 m. 
Presión total bruta media de la zapata = 39,904 kN/m2    
 






En este apartado se resumen la planificación de la elaboración del Proyecto. 
 
Lo primero que se ha hecho es analizar el objetivo del Proyecto y pensar las medidas más idóneas 
de la nave industrial.  
Una vez decidido esto, se empieza el documento donde se  hacen  todos  los  cálculos  y  sus  
correspondientes  comprobaciones,  tanto  de  la estructura como de los otros elementos de la nave 
según la normativa vigente. Además se considerarán los componentes estéticos de la nave. 
Una vez finalizados los cálculos, se han realizado los planos, ya con todos los elementos 
comprobados, se representan gráficamente todas y cada una de las partes por separado del 
Proyecto. 
Cuando se han conocido las medidas exactas de la nave, se ha podido elaborar el estado de 
mediciones correspondiente. 
Con las mediciones en mano, se ha elaborado un presupuesto detallado por capítulos de la nave 
industrial. 
Cuando  se  ha  procedido  con  éxito  a  todo  lo  anteriormente  dicho,  se  ha  elaborado  el pliego  de  
condiciones,  para  la  perfecta  ejecución  del  proyecto  y  marcar  las  correctas características de los 
materiales. 
 
Y  por  último,  se  realiza  la  memoria,  en  ella  se  explica  de  forma  clara  y  concisa  los objetivos, el 








Sistema de acondicionamiento ambiental: 
 
 Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de higiene, 
salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente 
en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
Las condiciones aquí descritas deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el Documento Básico 






Protección frente a la humedad 
 
HS 2 
Recogida y evacuación de residuos 
 
HS 3 











Sistema de servicios: 
 
 Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el 
correcto funcionamiento de éste. 
  
 
Abastecimiento de agua 
 La instalación de fontanería cumplirá con lo señalado en el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE) 
según  Real Decreto 1751/1998 de 31 de Julio (B.O.E. de 5 de 
Agosto de 1998) e instrucciones técnicas reglamentarias y 
demás disposiciones vigentes y a lo dispuesto por la Mancomu 
nidad de Aguas del Moncayo. 
 
 La parcela industrial contará con acometida de agua 
procedente de la red de abastecimiento del polígono. 
 
 Los parámetros de diseño tenidos en cuenta en la instalación 
de abastecimiento de agua, se basan en el cumplimiento de las 





Evacuación de agua 
 Los parámetros de diseño tenidos en cuenta en la instalación 
de evacuación de aguas residuales, se basan en el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el DB-HS-5, 
como procedimiento de verificación. 
 
 Existe red de pluviales. 
   
 
Suministro eléctrico 
 La instalación eléctrica cumplirá con lo señalado en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión según Real 
Decreto 842/2002 de 2 de Agosto (B.O.E.  nº 224 de 18 de 
septiembre) y demás disposiciones vigentes. 
 
 La parcela industrial cuenta con acometida de electricidad 
procedente de la red eléctrica del polígono. 
 
   
 Telefonía  
 
   
 Telecomunicaciones  
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1.4.- PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular los umbrales 
establecidos en CTE. 
   
Requisitos 
básicos: Según CTE 
En 
proyecto 
Prestaciones según el CTE  
en proyecto 
    
Seguridad DB-SE Seguridad 
estructural DB-SE 
De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que 
tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 






De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones 
seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y 
de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y 
rescate. 
 DB-SU Seguridad de 
utilización DB-SU 
De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para 
las personas. 
     
Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 
Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior 
del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
 DB-HR Protección frente al ruido DB-HR 
De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 
 
  
 Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 





Funcionalidad  Utilización ME / MC 
De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación 
de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas 
en el edificio. 
  Accesibilidad 
 
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en 
su normativa específica. 
  
Acceso a los 
servicios  
De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo 










Añadir finalmente a la memoria los estudios y diseños de componentes estéticos interior y exterior que 




















-Software informático Solid Edge Versión 18 para diseño en 3D 
-Software informático Autocad 2006 para diseño y dimensionamiento de nave y elementos. 
-Software informático CYPE para cálculo de estructuras metálicas e instalaciones del edificio. 
-Cestri para el calculo de estructuras espaciales 
-Cespla para el cálculo de estructuras planas 
-Portal V1.0 para cálculo de pórticos 
-Microsoft Excel para realizar hoja de cálculo de cara a las comprobaciones de resultados. 




























- ESTRUCTURAS DE ACERO: UNIONES Y SISTEMAS ESTRUCTURALES. Arguellas Álvarez, R. Ed 
Bellisco 2005 
 
-   LA ESTRUCTURA METÁLICA HOY. Arguellas Álvarez, R. Librería técnica Bellis. 
 
-  PROBLEMAS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS SEGÚN LOS CRITERIOS DEL EUROCÓDIGO. Monfort 
J. ; Pardo J.L.; Guardiola A. Ed UPV 2002 
 
-   TEORÍA DE ESTRUCTURAS. Jesús Zurita. UPNA 
 
-  Apuntes asignatura “Teoría de estructuras y construcciones industriales”. Francisco Javier Domínguez. UPNA 
 
-   MANUAL DE FACHADAS LIGERAS. Technal. 
 
-  PRINCIPIOS UNIVERSALES DE DISEÑO. William Lidwell, Kritina Holden. Ed BLUME 
 
-   333 OF 999 OBJECTS. Phaidon. Volumen 3. Ed Phaidon Design Classics. 
 
-   DESIGN NOW! Charlotte and Peter Fiell. Ed TASCHEN 
 
-   ESTANTERÍAS PARA PALETIZACIÓN. Mecalux. Catálogo de producto. 
 
-    Páginas web: 
 
                           http://www.estindel.com 
                           http://www.constructalia.com 
                           http://www.preoc.es (en relación a precios) 
                           http://www.ausio.com 






-    Normas y referencias: 
 
- C.T.E. DB-SE sobre la seguridad estructural 
- C.T.E. DB SE-AE sobre acciones de la edificación 
- C.T.E. DB SE-C sobre cimientos 
- C.T.E. DB SE-A sobre acero 
- C.T.E. DB SE-F sobre fábricas 
- C.T.E. DB-SI sobre seguridad en caso de incendio. 
- C.T.E. DB-SU sobre seguridad de utilización 
- C.T.E. DB-HS sobre salubridad 
- C.T.E. DB-HE sobre el ahorro de energía 
- C.T.E. DB-HR sobre protección frente al ruido 
- R.E.B.T. Reglamento electrotécnico para baja tensión 
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1. CÁLCULO DE ACCIONES. 
 
 












qe  = qb  · ce  · cp [Ec. 1] 
 
 
qb  : la presión dinámica del viento. 
ce   : coeficiente de exposición. 
cp : el coeficiente eólico o de presión. 
 
 
De  acuerdo  con  el  ANEXO  D.1  del  documento  básico  la  presión  dinámica  se  ha 
determinado de la siguiente forma: 
 
 
qb  = 0,5 · δ· vb2 [Ec. 2] 
 
 
δ  : densidad del aire se ha tomado el valor 1,25 kg/m3. 
vb   :  valor característico de la velocidad del viento. 


























En este caso la nave esta situada en la zona B pero muy cerca del límite de C por lo que por precaución 
tomaremos la velocidad básica mayor,  donde el valor de la velocidad es 29 m/s. 
 
 
qb  = 0,5 · δ· vb2  = 0,5·1,25 kg/m2  ·29 m/s= 525,625 N/m2  =0,525 kN/ m2 = qb 
 
 
El coeficiente de exposición tiene en cuenta los efectos de las turbulencias originadas 































Grado de aspereza del entrono 
Altura del punto considerado (m) 
 
 
3 6 9 12 15 18 24 30 
I    Borde  del  mar  o  de  un  lago,  con  una 
superficie   de   agua   en   la   dirección   del 
viento de al menos 5 Km. de longitud. 
 
 
II  Terreno  rural  llano  sin  obstáculos  ni 
arbolado de importancia. 
 
 
III  Zona   rural  accidentada   o  llana  con 
algunos obstáculos aislados, 
como árboles o construcciones pequeñas. 
 
 




V Centro de negocio de grandes ciudades, 
con profusión de 
edificios en altura 1,2. 
 
 
























1,2  1,2 1,2 1,4 1,5 1,6 1,9 2,0 
Tabla 1.1.1: Valores del coeficiente de exposición (Ce) 
 
 
Se ha considerado el grado III por la similitud con el terreno donde está ubicada la nave, ya 
que no se puede considerar como una gran zona industrial como tal, si no más bien la 
referente al de grado III. La altura del punto considerado es la misma que la altura máxima 





Según el anexo D.3 se ha calculado el coeficiente de presión exterior mediante las tablas 
D.4  se   dan  valores  de  coeficientes  de  presión  para  diversas  formas  simples  de 
construcciones,  obtenidos  como  el  pésimo  de  entre  los  del  abanico  de  direcciones  de 






























































Se ha elaborado las siguientes   tablas   para avaluar un coeficiente de presión exterior 
 
general  para  cada  intervalo  de  direcciones  del  viento  y  para  toda  la  superficie  de  la 
cubierta. 
Con  este  coeficiente  han  salido  varias  opciones  de  cálculo,  de  momento  no  se  ha 
 
desestimado ninguna de ellas. 
 
 











Zonas F G H 
 
J I 
Superficie (m^2 ) 16,2 73,8 660 
 
90 660 
cp (HIPOTESIS 1) -1,3 -1 -0,45 
 
-0,1 -0,4 
qe(kN/m^2) -1,57 -1,208 -0,5434 
 
-0,121 -0,48 






   
-0,44 
       
cp (HIPOTESIS 2) 0,1 0,1 0,1 
 
-0,3 -0,3 
qe(kN/m^2) 0,1208 0,1208 0,1208 
 
-0,362 -0,36 










Tabla 1.1.4: Presiones estáticas  resultantes transversales. 
 
 
Hipótesis y Parte 1: 
 
 
qe,1.1  = qb  · ce  · cp = 0,525 kN/m2·2,3·(-0,52)=(-0,630 kN/m2  ) 
 
 
Hipótesis 1 y Parte 2: 
 
 




















qe,2.1  = qb  · ce  · cp = 0,525 kN/m2·2,3·(0,09)=(0,120 kN/m2  ) 
 
 
Hipótesis 2 y Parte 2: 
 
 





VIENTO CUBIERTA LONGITUDINAL 
Dirección 45 º≤ θ ≤ 135º 
Zonas F G H I 
Superficie (m^2 ) 8,1 36,9 225 480 
cp (HIPOTESIS 3) -1,45 -1,3 -0,65 -0,55 




































Según  el  anexo  D.3  del  documento  básico  se  ha  calculado  el  coeficiente  de  presión 










































Se  ha  elaborado  la  siguiente  tabla para  avaluar  un  coeficiente  de  presión  exterior 
 















Zonas A B C D E 
Superficie (m^2) 20 180 100 367,75 367,75 
cp -1,2 -0,8 -0,5 0,7 -0,3 
Qe (kN/m^2) -1,449 -0,966 -0,604 0,8453 -0,362 





Fuerzas resultantes (kN) -28,98 -173,9 -60,38 310,84 -133,2 
Tabla 1.1.7: Presiones estáticas resultantes laterales transversales. 
 
 
Hipótesis 1 y Parte 1 





Hipótesis 1 y Parte 2 
 
 





Hipótesis 1 y Parte 3 
 
 



























Zonas A B C D E 
Superficie (m^2) 14,71 132,39 220,65 300 300 












































Taula 1.1.8: Presiones estáticas resultantes laterales longitudinales. 
 
 
Hipótesis 2 y Parte 1 
 
 
qe,2.1  = qb  · ce  · cp = 0,525 kN/m2·2,3·(-0,636)=(-0,768 kN/m2  ) 
 
 
Hipótesis 2 y Parte 2 
 
 
qe,2..2  = qb  · ce  · cp = 0,525 kN/m2·2,3·(0,7)=(0,845 kN/m2  ) 
 
 
Hipótesis 2 y Parte 3 
 
 








En edificios habituales con elementos estructurales de hormigón o acero, las acciones 
térmicas pueden no considerarse cuando se dispongan de juntas de dilatación de forma 


















La  distribución y la intensidad de la  carga  de nieve sobre un edificio, o en particular 
 
sobre una cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del 
entorno,  de  la  forma  del  edificio  o  de  la  cubierta,  de  los  efectos  del  viento,  y  de  los 
intercambios térmicos en los paramentos exteriores. Como valor de carga de nieve por 
unidad de superficie en proyección horizontal, Qn, puede tomarse: 
 
 
qn= µ · sk [Ec. 3] 
 
 
µ:   coeficiente de forma de la cubierta 
 
 
sk : el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal 
 
 
Según el punto 3.5.3 del D.B. en un faldón limitado inferiormente por cornisas, y en el 
que no hay impedimento al deslizamiento de la nieve, el coeficiente de forma (µ) tiene 





Según el 3.5.2 del D.B. el valor de la sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal, sk 
 





















Como la altitud de Corella es similar a la de Zaragoza más que a la de Pamplona tomamos un valor de 
sk  = 0,5 kN/m2 
 
 










Las   acciones   sísmicas   están   reguladas   en   la   NSCE,   Norma   de   construcción 
sismorresistente:  parte  general  y  edificación.  Según  esta  norma  la  zona  donde  esta 
ubicada la nave no le corresponde aplicar ninguna acción preventiva. 
 
 
Según  la  NSCE  en  las  edificaciones  de  importancia  normal  o  especial  cuando  la 
aceleración  sísmica  básica  ab   sea  inferior  a  0,04  g,  siendo  g  la  aceleración  de  la 
gravedad,  la  aplicación  de  esta  Norma  no  es  obligatoria.  En  la  figura  siguiente  se  ha 
demostrado  que  nuestra  zona  esta  ubicada  en una  zona  de  aceleración  sísmica  básica 
menor a 0,04 g. 
 
















Las acciones debidas a la agresión térmica del incendio están definidas en el DB-SI. No 
 





El Documento   Básico   SE-AE   considera   sólo   las   acciones   debidas   a   impactos 
accidentales,  quedando  excluidos  los  premeditados,  tales  como  la  del  impacto  de  un 
vehículo o la caída del contrapeso de un aparato elevador. 
 
 
Sobrecarga de uso: 
 
Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la aplicación de 
una  carga  distribuida  uniformemente.  De  acuerdo  con  el  uso  que  sea  fundamental  en 





Tabla 1.4.2: Valores característicos de las sobrecargas de uso 
 
 
La  categoría  de  uso  que  se   ha  escogido  es  F  (cubiertas  transitables  accesibles  sólo 
privadamente). Los valores de carga son los siguientes: 















2. CÁLCULO DE LA CUBIERTA. 
 
 








Hipótesis Sobrecarga: 1 kN/ m2   · (cos 10° )2 = 0,969 kN/ m2 
 
 
Hipótesis (Nieve + Viento presión ): 0,5 kN/ m2 · (cos 10° )2  +0,12 kN/ m2 =0,604kN/m2 
 
 




La peor hipótesis es la de sobrecarga, se ha cambiado las unidades  para poder utilizar el 
gráfico de  utilización Panel NERVADO PERFRISA (véase Fig. 2.2.1). 
 
 










Según el código técnico de la edificación el espesor mínimo de una chapa de acero es de 
 

































Figura 2.2.1: gráfico de  utilización Panel NERVADO PERFRISA 
 
 
La  longitud total de un agua de la  cubierta es de 15,2314 m.  La longitud  máxima  de 
transporte con vehículos articulados es 14,04 m entonces se ha partido la longitud de la 
cubierta  en dos partes iguales, por la imposibilidad del transporte o encarecimiento por 
transportes especiales en caso que se hubiese hecho toda la longitud una misma pieza. 
La luz, en este caso, es la distancia entre apoyos de la chapa perfilada. 
 
 
El  grafico  de  utilización  del  panel  de  30  mm.  de  espesor,  indica  que  con  unos  98,77 
kp/m2  de sobrecarga la distancia entre apoyos, luz, debe ser aproximadamente alrededor 
 
de 2,8 m. 
 
 
Longitud cubierta/ Nº de tramos = Luz  (m) [Ec. 4] 
Comprobación con 5 tramos y 6 apoyos: 
15,2314 m / 5 = 3,0462 m = Luz 
 
 


























Esta comprobación indica que con la siguiente luz, la de 2,5385 m, es más grande que la 
necesaria, cumple las especificaciones de la tabla y por lo tanto se ha cogido esta luz 









Dentro  de  los  múltiples  perfiles  de  acero  de  distintas  características,  que  hay  en  el 
mercado se debe elegir el más óptimo respecto la cantidad de material. 
Primero se ha calculado las acciones generales que afectan a la cubierta, posteriormente 
 
se valoran los estados limites últimos y los estados límites de servicio para comprobar la 
resistencia y la flecha máxima respectivamente. 
 
 











































Gz= (0,117· Luz + 0,147) · cos 10º   [kN/m] 
 
 








QN= 0,5 · cos 10º = 0,492 kN/m2 
 
 
QNz= 0,492 · Luz · cos 10º   [kN/m] 
QNy= 0,492 · Luz · sin 10º   [kN/m] 
Sobrecarga: 
QD= 1 · cos 10º = 0,984 kN/m2 
 
 
QDz= 0,984 · Luz · cos 10º  [kN/m] 
QDy= 0,984 · Luz · sin 10º [kN/m] 
Viento: 
Se ha escogido las peores hipótesis en caso de succión y presión: 
Qvz1= (-0,756· Luz) [kN/m] 























Los siguientes estados limites se ha calculado con la formula 4.3 del DB-SE, la   Tabla 
 




Estados limites últimos (E.L.U.) 
 
 
ELU 1 = 1,35 · Gpanel+ 1,5 · QD  = 1,579 kN/m2 
 
 
ELU 2 = 1,35 · Gpanel + 1,5 · QN  +1,5· 0,6 · Qv2 = 0,931 kN/m2 
 
 
ELU 3 = 0,8 · Gpanel + 1,5 · Qv1  +1,5· 0,5 · QN = (-0,334) kN/m2 
 
 
El más desfavorable es el E.L.U. 1 y se ha utilizado para el cálculo de los momentos en 
los respectivos ejes.   El E.L.U. 3 se ha tenido en cuenta más adelante en las fijaciones 




















































Tabla 2.6.1: Coeficientes K1 y K2 
 
 
De la tabla anterior se ha escogido el valor 0,125 por la K1  porque m (número de vanos) 
 






































   
                       [mm3]                        [Ec. 7] 
 
 




                      [mm3]                        [Ec. 8] 




























2.3.4 Comprobación E.L.U: Flexión desviada. 
 
 
Módulo resistente elástico (Wel): Se ha adquirido de las tablas de características de los 
































































Comprobaciones con distintos tipos de perfiles: 
 
 
Se ha buscado los perfiles con mayor modulo resistente en los respectivos ejes y se ha 
anotado en  la tabla siguiente los diferentes resultados. Para que el perfil elegido sea 





















































6 2.5386 51071.88 2251.338 C-250x2,5 0.9039 2.9E-07 7.99 
 6 2.5386 51071.88 2251.338 M-200x3 0.9724 3.9E-07 8.88 6216 
6 2.5386 51071.88 2251.338 120x120 0.9983 8.3E-07 10.87 7609 
6 2.5386 51071.88 2251.338 140X100 0.9367 6.6E-07 10.87 7609 
7 2.1759 44133.19 1944.403 IPE 140 0.7287 4.2E-07 12.9 10320 
7 2.1759 44133.19 1944.403 C-225x2,5 0.878 3.2E-07 7.5 6000 
7 2.1759 44133.19 1944.403 M-200x2,5 0.9915 4E-07 7.45 5960 
7 2.1759 44133.19 1944.403 120x120 0.8627 7.2E-07 10.87 8696 
7 2.1759 44133.19 1944.403 150X70 0.9395 6.1E-07 9.61 7688 
8 1.9039 38886.89 1714.202 IPE  120 0.9324 6.4E-07 10.4 9360 
8 1.9039 38886.89 1714.202 C-180x2,5 0.9962 4.8E-07 6.61 5949 
8 1.9039 38886.89 1714.202 M-180x2,5 0.9801 4.5E-07 7.06 6354 
8 1.9039 38886.89 1714.202 110x110 0.9107 8.2E-07 9.76 8784 
8 1.9039 38886.89 1714.202 150X70 0.8278 5.4E-07 9.61 8649 
9 1.6924 34825.22 1535.157 IPE  120 0.8351 5.7E-07 10.4 10400 
9 1.6924 34825.22 1535.157 C-200x2 0.9734 4.2E-07 5.65 5650 
9 1.6924 34825.22 1535.157 M-200x2 0.9623 3.9E-07 6 6000 
9 1.6924 34825.22 1535.157 100x100 0.9951 9.9E-07 9.02 9020 
9 1.6924 34825.22 1535.157 150X50 0.9098 5.8E-07 9.02 9020 
10 1.5231 31575.89 1349.316 IPE  120 0.7522 5.2E-07 10.4 11440 
10 1.5231 31575.89 1349.316 C-180x2 0.9898 4.8E-07 5.33 5863 
10 1.5231 31575.89 1349.316 M-180x2 0.9721 4.5E-07 5.69 6259 
10 1.5231 31575.89 1349.316 100x100 0.9011 9E-07 9.02 9922 
10 1.5231 31575.89 1349.316 120X80 0.8372 7.8E-07 9.02 9922 
11 1.3847 28917.34 1274.727 IPE  120 0.6934 4.7E-07 4.7 7520 
11 1.3847 28917.34 1274.727 C-180x2 0.9108 4.4E-07 7.17 11472 















































11 1.3847 28917.34 1274.727 100x100 0.8263 8.2E-07 7.17 12189 
11 1.3847 28917.34 1274.727 120X60 0.9371 7.6E-07 5.57 9469 
12 1.269 26701.89 1177.066 IPE 100 0.9261 8.1E-07 8.1 10530 
12 1.269 26701.89 1177.066 C-160x2 0.9627 5.4E-07 5.02 6526 
12 1.269 26701.89 1177.066 M-160x2 0.9398 5.1E-07 5.37 6981 
12 1.269 26701.89 1177.066 90x90 0.9515 1.1E-06 8.28 10764 
12 1.269 26701.89 1177.066 120X60 0.8653 7E-07 8.28 10764 
13 1.172 24827.28 1094.43 C-160x2 0.8951 5E-07 5.02 7028 
13 1.172 24827.28 1094.43 M-160x2 0.8738 4.7E-07 5.37 7518 
13 1.172 24827.28 1094.43 90x90 0.8847 9.8E-07 8.28 11592 
13 1.172 24827.28 1094.43 120X60 0.8045 6.5E-07 8.28 11592 
14 1.088 23220.46 1023.599 C-140x2 0.9852 6.4E-07 4.7 7050 
14 1.088 23220.46 1023.599 M-140x2 0.9514 6E-07 5.06 7590 
14 1.088 23220.46 1023.599 90x90 0.8274 9.1E-07 8.28 12420 
14 1.088 23220.46 1023.599 120X40 0.9685 7.7E-07 7.17 10755 
15 1.0154 21827.89 962.2115 C-140x2 0.9256 6E-07 4.7 470 
15 1.0154 21827.89 962.2115 M-140x2 0.8943 5.7E-07 5.06 8096 
15 1.0154 21827.89 962.2115 80x80 0.9969 1.2E-06 7.17 11472 
15 1.0154 21827.89 962.2115 120X40 0.9104 7.3E-07 7.17 11472 
16 0.952 20609.39 908.498 C-140x2 0.8734 5.7E-07 4.7 7990 
16 0.952 20609.39 908.498 M-120x2 1.0059 7.6E-07 4.72 8024 
16 0.952 20609.39 908.498 M-140x2 0.8444 5.3E-07 5.06 8602 
16 0.952 20609.39 908.498 80x80 0.9413 1.2E-06 7.17 12189 
16 0.952 20609.39 908.498 120X60 0.9709 7.9E-07 5.57 9469 
17 0.896 18965.73 836.0424 C-140x2 0.798 5.2E-07 4.7 8460 
17 0.896 18965.73 836.0424 M-120x2 0.9257 7E-07 4.72 8496 
17 0.896 18965.73 836.0424 90x90 0.9803 1.1E-06 5.57 10026 
17 0.896 18965.73 836.0424 90X60 0.9212 1E-06 6.73 12114 
29 0.5252 12082.76 532.6293 C-100x2 0.9977 9.1E-07 3.39 10170 













































Finalmente  el  criterio  que ha servido  para  elegir  el  perfil  más  óptimo  para  las 




Peso total = 2 Vanos ·  Plinial perfil  · (Nº Tramos + 1) · 50 m (kg) 
 
 
Se ha visto en la tabla anterior que el peso más pequeño es 5593 kg, que corresponde a 
 











H=250 mm c= 19 mm 
B= 70 mm S=1018mm2 






Figura 2.7.1: Correa C-250 x 2,5. 
Ixx= 9084400 
Iyy= 588100 mm4 Wxx=72680 mm3 
























Gz= (0,117· 2,5386 + 0,078) · cos 10º = 0,369 kN/m 
 
 
Gy= (0,117 · 2,5386 + 0,078) · sin 10º =  0,065 kN/m 
 
 
QD= 1 · cos 10º = 0,984 kN/m2 
 
 
QDz= 0,984 · 2,5386· cos 10º  = 2,460 kN/m 
QDy= 0,984 · 2,5386 · sin 10º =  0,433 kN/m 
QN= 0,5 · cos 10º = 0,492 kN/m2 
QNz= 0,492 · 2,5386 · cos 10º= 1,230  kN/m 
 
 





Se ha comprobado con las dos hipótesis de viento: 
Qvz1= (-0,757· 2,5386) = ( -1,921 ) kN/m 





E.L.U. 1z  = 1,35 ·0,369+ 1,5 ·2,460= 4,188 kN/m 
 
 
E.L.U. 2z  = 1,35 · 0,369 + 1,5 · 1,230 +1,5· 0,6·0,307  = 2,619 kN/m 
 
 






























E.L.U. 1y = 1,35 ·0,065+ 1,5 · 0,433 = 0,737 kN/m 
 
 
E.L.U. 2y = 1,35 ·0,065+ 1,5 · 0,216+1,5· 0,5 · 0= 0,411 kN/m 
E.L.U 3y = 0,8 · 0,065+ 1,5 · 0 +1,5· 0,5 · 0,216 = 0,214 kN/m 









































zEdzel WW ,, ≥            ;        Wel,z=11080 mm
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En la página siguiente se encuentra la tabla 2.7.2 donde se especifican las características 
 


































































































































































































































































En este punto se ha calculado todos los elementos que componen los cerramientos de 
las fachadas. 
 
3.1.  Hipótesis principales sin ponderar. 
 
 
Hipótesis viento presión: 0,845 kN/ m2 
Hipótesis viento succión: (-0.877) kN/m2 
 
La peor hipótesis es la de viento succión, se ha cambiado las unidades por el uso de la 




































Tabla 3.2.1: Características panel Plus Perfrisa 
 
 
La altura   total de fachada es 7,355 m, se le ha restado 3,105 m de muro de piezas de 
hormigón. La luz, en este caso, es la distancia entre apoyos de la chapa perfilada. 
 
 









4,25m / 1 = 4,25 m = Luz 
 
 
Con un espesor de 50 mm, la luz máxima admisible indicada en la tabla por  90 kp/m2, 
aproximadamente es 3,2 m. 
 
 









4,25 m. = Luz 
 
 
Con un espesor de 50 mm, la luz máxima admisible indicada en la tabla por  90 kp/m2, 













panel    













Dentro  de  los  múltiples  perfiles  de  acero  de  distintas  características,  que  hay  en  el 
mercado se debe elegir el  óptimo respecto a la cantidad de material. 
Primero se ha calculado las acciones generales que afectan a la fachada, posteriormente 
 
se valoran los estados limites últimos y los estados limites de servicio para comprobar la 
resistencia y la flecha máxima respectivamente. 
 
 















Ponderamos el valor Gcorrea  con 10 kg /m, menos de la que se ha ponderado en la correa 
 
de la cubierta , porque hay menos solicitación de esfuerzos. 
 
 







Gz= 0  kN/m 
 
 

























Qvz1= (-0,85· Luz) [kN/m] 
 
 





Los siguientes estados limites se ha calculado con la formula 4.3 del DB-SE, la   Tabla 
 










E.L.U. 1y = 1,35 · Gy = 0,676 kN/m 
E.L.U. 1z  = 1,5 · Qvz1= ( -5,418) kN/m 
E.L.U. 2z  = 1,5 ·Qvz2 = 5,386 kN/m 
El más desfavorable es el E.L.U. 1 y se ha utilizado para el cálculo de los momentos en 
















































Tabla 3.6.1: Coeficientes K1 y K2 
 
 
De la tabla anterior se ha escogido el valor 0,125 por la K1  porque m (numero de vanos) 
 































Predimensionado: Flexión simple eje fuerte (y) 
 
 
                               








        
           (mm3) 




































Modulo  resistente  elástico  (Wel):  Se  adquirido  de  las  tablas  de  características  de  los 
perfiles utilizados. El valor  WRd , y   es el obtenido de las tablas. 
 
 

























































Comprobaciones con distintos tipos de perfiles: 
 
 
























anotado en  la tabla siguiente las distintas soluciones. Para que el perfil elegido sea 
























































2 2.125 33355 1207.6 C-200x2 0.903 3.99E-08 5.65 1695 




2 2.125 33355 1207.6 
 
0.901 3.99E-08 5.65 1695 
2 2.125 33355 1207.6 100x100 0.946 1.31E-07 9.02 2706 
2 2.125 33355 1207.6 -120x60 0.855 5.99E-08 9.02 2706 
2 2.125 33355 1207.6 IPE-120 0.769 5.45E-08 10.4 3120 
3 1.417 22236 936.61 C-120x2,5 0.931 6.1E-08 4.7 1880 
3 1.417 22236 936.61 M-120x2 0.905 5.76E-08 4.72 1888 
3 1.417 22236 936.61 Z-120x2,5 0.927 6.08E-08 5.06 2024 
3 1.417 22236 936.61 -90x90 0.791 8.76E-08 8.28 3312 
3 1.417 22236 936.61 -120x60 0.924 7.4E-08 7.17 2868 
3 1.417 22236 936.61 IPE-100 0.812 6.76E-08 8.1 3240 
4 1.063 16677 801.12 C-120x2,5 0.926 6.77E-08 4.57 2285 
4 1.063 16677 801.12 M-120x2 0.823 6.18E-08 4.72 2360 
4 1.063 16677 801.12 Z-120x2,5 0.948 8.4E-08 4.56 2280 
4 1.063 16677 801.12 -80x80 0.865 9.53E-08 5.57 2785 
4 1.063 16677 801.12 -90x70 0.79 6.39E-08 5.57 2785 
Tabla 3.8.1: Comprobación del E.L.S de la correa. 
 
 

























Finalmente  el  criterio  que    ha    servido  para  elegir  el  más  óptimo  pefil    para  estas 























Se ha visto en la tabla anterior el peso mas pequeño es 1599 Kg, que corresponde a la 
 





























H=200 mm C= 76 mm B= 66 mm S= 719 mm2 
 
 
e= 2 mm P= 5,65 kg/m Ixx= 4347800 mm4 Iyy= 710800 mm4 
 
 





Gpanel = 0,095 kN/m2 
 
 




Gz= 0  kN/m 
 
 















Qvz1= (-0,877· 2,125)=(-1,863) kN/m 
 
 





ELU 1y = 1,35 · 0,247 = 0,346 kN/m 
 
 





























































































































4. ESTUDIO DEL PUENTE GRUA. 
 
 
4.1.  Valoración de las reacciones del puente grúa con capacidad 
portante  de 22.250 Kg. 
 
 
Con el puente grúa se ha estimado un transporte de material  en el  interior de la nave de 
una capacidad de 22.250 kg, que es lo equivalente al máximo de carga necesaria de 
transporte. 
 
Se ha utilizado el catálogo de utilización de un modelo en concreto de puente grúa, de 
esta manera sabremos las reacciones que debe soportar el perfil que tendrá la función de 
carril de translación del puente grúa. 
 
 
Por la extensa magnitud de trabajo del puente grúa se ha escogido de tipo birrail con 























Según la tabla de las dimensiones de los puentes grúa birraíles ZLK. 
 
 
S= 30 m K1= 1380 mm Z= 190 mm Hmax  = 10000 mm 
 
 







































Tabla 4.1.2: Dimensiones de los puentes grúa birraíles ZLK (resumen) 
 
 










La guía es la conductora de las cuatro ruedas del puente grúa, las reacciones de carga de 
cada rueda   son las acciones del puente grúa sobre el carril. La distancia entre ruedas es 
4600 mm. y la carga de cada rueda es 181 kN. como valor máximo, y 56,9 kN , valor 


















La reacción de cada rueda en el eje horizontal es la especificada a continuación: 
 
 






Rx  =  mtotal  carro  ·  acarro  =  (mcarro  +  mcapacidad)  · 
 
 
0,3333m / s 




v carro   
tiempo estimado 
 




Rx  =9166,66 N/2 ruedas = 4583,33N 
 
 
La reacción de la aceleración del puente grúa en el eje longitudinal a la guía no se ha 
tenido  en   cuenta  en  el  dimensionamiento  de  la  sección  de  la  guía,  más  adelante  se 
calcularán para reforzar la nave con entramados laterales y contravientos. 
Las reacciones del puente grúa se consideran como acciones variables y se les  aplica un 
coeficiente de seguridad 1,5 según el Documento Básico SE Seguridad Estructural. 
 
 
El  peso  propio  del  carril  también  se  ha  tenido  en  cuenta,  primero  se  ha  estimado  un 





4.3. Combinación  de  acciones  para  el  dimensionamiento  y  la 
comprobación de los E.L.U y E.L.S de la guía. 
 
 
La guía del puente grúa está divida en tramos de 10 m,  cada uno dividido en dos vanos de 
5 m. 
Las  acciones  consideradas  han  sido  las  siguientes,  se  ha  de  prestar  atención  especial 
















Acciones permanentes: Peso propio 650,4 N, es el peso lineal de un IPE 400 que se ha 
 





Figura 4.3.1: Peso propio guía. 
ACCIONES VARIABLES: acciones del puente grúa con las siguientes hipótesis: 
Hipótesis 1: 

















































Para las comprobaciones referente a la capacidad portante de la guía, se han combinado 












Figura 4.3.5: Representación con el programa Cestri de la situación 1. 
 
 








































































































4.4. Efecto  de  las  acciones  sobre  la  viga  carril  y  elección  del 
perfil: 
Para el cálculo del efecto de las acciones se ha utilizado el programa Cestri que permite 
 
el análisis de estructuras en tres dimensiones. Así se han obtenido los valores de axil, 
cortante y flector para las diferentes combinaciones de hipótesis consideradas. 
Valorando los peores puntos por cada combinación, se ha obtenido una envolvente de 
 
valores máximos para cada punto con un valor de peso propio de 650,40 N. 
 
 















N(N) Qy (N) Qz (N) My (N·mm) Mz (N·mm) 
Situación persistente 1 0,0,0 0 -13774,78 57,814723 0 0 
Situación persistente 1 4600,0 0 261764,22 -6129,549 -265947,727 54074284,7 


























N(N) Qy (N) Qz (N) My (N·mm) Mz (N·mm) 
Situación persistente 1 10000,0,0 0 -7945,219 -6,02E-08 0 0 
Situación persistente 2 0,0,0 0 -74607,07 1662,7425 0 0 
Situación persistente 2 4600,0 0 200931,93 -4524,621 4107374,7 -181947179 
Situación persistente 2 5000,0,0 0 201283,15 -4524,621 5917223,072 -262390199 
Situación persistente 2 8600,0,0 0 73377,808 -1,66E+03 -2327839,52 103589411,1 
Situación persistente 2 10000,0,0 0 74607,07 -1,66E+03 0 0 
Situación persistente 3 0,0,0 0 -18883,32 346,49235 0 0 
Situación persistente 3 4600,0 0 256655,67 -5840,871 2118553,179 -85326412,7 
Situación persistente 3 5000,0,0 0 257006,89 -5840,871 4454901,602 -188058926 
Situación persistente 3 8600,0,0 0 158834,06 -3,66E+03 -5119216,56 223228168,7 
Situación persistente 3 10000,0,0 0 160063,32 -3,66E+03 0 0 
Envolvente 1 0,0,0 0 -74607,07 1662,7425 0 0 
Envolvente 2 4600,0 0 261764,22 -6129,549 4107374,7 -181947179 
Envolvente 3 5000,0,0 0 262115,44 -6129,549 5917223,072 -262390199 
Envolvente 4 8600,0,0 0 158834,06 -3,66E+03 -5119216,56 223228168,7 
Envolvente 5 10000,0,0 0 160063,32 -3,66E+03 0 0 
Tabla 4.4.1: Valores obtenidos de la guía con el progama Cestri. 
 
 
La peor envolvente de los valores de esfuerzos se da en el punto 5000,0,0 mm , por los 
valores máximos en los valores de cortante y flexión en los dos ejes respectivos. 
 
 
Se ha comprobado la sección en el punto 5000,0,0 con las distintas series de perfiles, a 
continuación se muestra la tabla donde se especifica cual es el canto mínimo del perfil y 
el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los E.L.U. del apartado 6.2 del DB-SE-A, 
considerando las secciones como de clase 3 (solamente la zona elástica). 
 
 
El  peso  propio  se  ha  actualizado  con  el  correspondiente  de  cada  perfil,  se  han 
 
recalculado  los  esfuerzos  con  el  Cestri,  y  se  ha  hecho  las  comprobaciones  con  una 















El primer perfil de cada serie no se ha iterado dos veces, se ha comprobado con el peso 
 




     
 
 
Perfil lineal(kg/m) Hipótesis 
 
 
N(N) Qy(N) Qz(N) My(N·mm) Mz(N·mm) 
IPE 400 66,3 Envolvente 3 0 262115,44 -6129,549 5917223,072 -262390198,8 
IPE 450 77,6 Envolvente 3 0 262583,29 -6129,549 5917223,072 262857969 
IPN 360 76,2 Envolvente 3 0 262115,44 -6129,549 5917223,072 -262390198,8 
IPN 380 84 Envolvente 3 0 262848,16 -6129,549 5917223,072 263122839 
HEB 240 83,2 Envolvente 3 0 262115,44 -6129,549 5917223,072 -262390198,8 
HEB 260 93 Envolvente 3 0 263219,96 -6129,549 5917223,072 263495619 
HEA 280 76,4 Envolvente 3 0 262115,44 -6129,549 5917223,072 -262390198,8 
HEA 300 88,3 Envolvente 3 0 263033,57 -6129,549 5917223,072 263300400 
HEM 200 103 Envolvente 3 0 262115,44 -6129,549 5917223,072 -262390198,8 
HEM 220 117 Envolvente 3 0 264213,71 -6129,549 5917223,072 264488391 







































IPE 400 15,474681 86,3666798 101,84 50,390816 0,723426 512,5375 NO INT. 
IPE 450 12,836956 66,9093012 79,746 41,05291 0,6415172 NO INT. NO INT. 
IPN 360 
       
IPN 380 17,246597 79,7341936 96,981 33,390122 0,6228837 NO INT. NO INT. 
HEB 240 
       
HEB 260 5,0885229 82,4650969 87,554 46,794317 0,3221271 NO INT. NO INT. 
HEA 280 
       
HEA 300 5,0885229 82,404 87,493 46,761181 0,3221271 NO INT. NO INT. 
HEM 200 
       
HEM 220 5,0885229 82,7758005 87,864 46,970982 0,3221271 NO INT. NO INT. 
















IPE 450 77,6 
HEA 300 88,3 
IPN 380 84 
HEB 260 93 
HEM 220 117 
Tabla 4.4.4: Pesos lineales. 
 
 










Se ha comprobado los E.L.U con el perfil óptimo IPE 450 : 
 
 
-Comprobación a cortante, DB SE-A 6.2.4. 
 
 














































-Comprobación de la sección a flexión simple, DB SE-A 6.2.6: 
 
 












































































-Comprobación a flexión y cortante, DB SE-A 6.2.8. 
 
 
VEd  ≤ 0,5·Vc,Rd     No interacciona. 
 
 


































































0,5·639621,61 > 262583,28 No interacciona. 
 
 












La deformación máxima que debe padecer la guía según el fabricante del puente grúa es 












Hipótesis Eje Punto (x,y,z) ( mm) Perfil Flecha (mm) 
Combinación característica 1 y 2800;0;0 IPE 450 0,94 
Combinación característica 1 z 2800;0;0 IPE 450 0,08 
Combinación característica 2 y 2300;0;0 IPE 450 2,89 
Combinación característica 2 z 2300;0;0 IPE 450 1,3 
Combinación característica 3 y 7200;0;0 IPE 450 2,69 
Combinación característica 3 z 7200;0;0 IPE 450 1,27 





























Figura 4.6.1: Representación gráfica de la deformada. 
 
 












































Nudo (x,y,z) (mm) Reacciones eje y (N) Reacciones eje z (N) 
1 0,0,0 285540.651 6245.17353 
1 5000,0,0 275336.289 6129.55287 
1 10000,0,0 7673.382 5.9841E-08 
2 0,0,0 74872.7649 1662.74595 









3 0,0,0 19149.0219 346.4892 
3 5000,0,0 373719.798 8371.64799 
3 10000,0,0 160328.754 3656.5794 
 
 
Tabla 4.7.1: Reacciones obtenidas con el Cestri en los apoyos de la guía. 
 
 
La peor hipótesis es la segunda, con las reacciones en el punto (50000, 0,0). 
Qy= 403451,946 N 





































5.   DIMENSIONADO DEL PÓRTICO. 
 
 
La tipología de pórtico que  ha  parecido más adecuada en este caso ha sido la de pórtico 
 








P [kN/m] = q [kN/m2] · s 
 
 








Peso propio cubierta. 
 
 
Ppanel  =  0,117 kN/m2 s = 5m 
 
 
Pcorre  = 0,078 kN/m e = 2,538 m 
 
 
Ppropio cubierta  =  (Ppanel  + Pcorrea  / e ) · s · k  =   0,923  kN/m 
e: distancia entre correas 
s: distancia entre pórticos (módulo) 
 
 






























Tabla 5.1.1.1: Coeficiente hipestático. 
 
 




Qv,presion= 0,12 kN/m 
 
 





Carga de nieve. 
Qn= 0,12 kN/m 
Carga de montaje . 












Ppanel = 0,095 kN/m 
 
 



























Qv,presion = 0,845 kN/m 
 
 
Qv,succio n  = (-0,877) kN/m 
 
 




Qy= 397078,389 N 
 
 





5.2  Combinaciones de acciones. 
 
 
Según el DB Seguridad Estructural apartado 4 : 
 
 








1,35· Peso propio 
 
 




1,35· Peso propio +  1,5· Reacciones puente grúa 
 
 























1,35· Peso propio +  1,5· Sobrecarga Montaje 
 
 




1,35· Peso propio +  1,5· Reacciones puente grúa + 1,5·0,5· Nieve +1,5·0,5· Viento 
 
 








Peso propio + Reacciones puente grúa + 0,5 · Nieve 
 
 




Peso propio + Reacciones puente grúa + 0,6 · Viento 
 
 




Peso propio + 0,7· Reacciones puente grúa + 0 · Viento 
 
 




Peso propio + 0,5 · Viento 
 
 





























Con el programa Portal v1.0 se ha predimensionado el pórtico; entrando las acciones, 
las combinaciones respectivas a los estados limites de servicio  y los estados limites 
últimos, tal como se puede ver en la figura 2. 





































Figura 5.2.2: Pantalla Portal V1.0 de entrada de combinaciones. 
 
 
Se entran en el programa las distintas acciones, peso propio de las correas, peso propio 
 
de   la   pared,   carga   de   viento   y   la   carga   de   nieve.   También   es   posible   entrar 
combinaciones de acciones para los E.L.U y E.L.S, de este modo es estudio es mucho 
más  complejo.  El  programa  permite  definir  el  desplazamiento  máximo  en  el  eje 
horizontal y vertical  para el estudio de los E.L.S. Una vez se ha procedido todo lo dicho 
anteriormente, el programa informa del grado de cumplimiento de cada parte del pórtico 




































5.3. Comprobaciones del predimensionado. 
 
 




Se  ha  partido  del  resultado  del  predimensionado  porlo  tanto  todas  las  reacciones 
verticales se han valorado con la hipótesis del predimensionado, con perfilería IPE 500 
para   todos   los   elementos.   Con   el   Cestri   se   toman   las   reacciones   verticales,   y 
posteriormente se  pondereran. 
Para tener en cuenta las imperfecciones iniciales,  a cada acción individual (peso propio, 









H Ed        
H Ed        






Las fuerzas verticales   son equivalentes a las reacciones verticales de los pilares en el 
 














Ry = 40101,51 N 
 
 










Ry =  39121.004 N 
 
F   =Ф · V    =   
1  










Ry = 37952.73  N 
 
 











H Ed        











Ry = 76054.77  N 
 
 
F   =Ф · V    =   
1  


































⋅=                                                                                   [Ec. 10] 
 
 
Si r < 0,1 → no translacional → análisis de primer orden. 
 







































5.3.3. Coeficiente de pandeo DB SE-A 6.3.2.5. 
 
 
La longitud de pandeo de un tramo de pilar unido rígidamente a las demás piezas de un 
pórtico traslacional en cuyo análisis, no se hayan contemplado los efectos de segundo 



































=η                                                            [Ec. 13] 
 
Kc: coeficiente de rigidez EI/L del tramo de pilar analizado. 
 
 









K i , j 
E·I 
 





Se ha comprobado con un IPE 500 en el pilar y en el dintel. 
 
 
Módulo de Elasticidad:   E = 210.000 N/mm2. 















































































Son  valores obtenidos con el programa Cestri de los esfuerzos  de todos los elementos 



























Hipótesis Elemento ( mm) N (N) Qy (N) (N) (N·mm) Mz (N·mm) 
Envolvente 3 Pilar 8 3000;0;0 688799,34 136339,38 0 0 448949745 
Envolvente 5 Pilar 6 30000;7355,1;0 151541,937 136340,361 0 0 553801968 
Envolvente 6 Dintel 5 30000;7355,1;0 159755,85 125710,245 0 0 553801968 
Envolvente 7 Mensula 12 280;7355,1;0 despreciable despreciable 0 0 527020668 
Envolvente 8 Mensula 13 30000;5355,1;0 13573,9008 601100,883 0 0 115031079 
Tabla 4.3.4.1: Valores de los esfuerzos obtenidos con el Cestri del pórtico. 
 
 
En el anexo de tablas y resultados se puede ver el origen de la tabla anterior. 
 
 
Se  ha  buscado  el  perfil  óptimo  para  cada  elemento  del  pórtico  que  cumple  todas  las 
exigencias de los apartados 6.2 y 6.3 del DB SE-A, con los valores de esfuerzos de la 
tabla anterior. Para   reducir el tiempo de cálculo se ha creado una hoja de calculo, que 
también aparece en el anexo de tablas y resultados. 
Se ha hecho el estudio de la sección en el punto (30000;0;0) mm, (en la base del pilar), 































































































IPE 500 90,7 22,672 0 88,81719 88,8172 17,6794346 0 
IPE 550 106 19,627 0 70,25294 70,2529 14,7690608 0 
IPN 450 115 17,891 0 84,02803 84,028 12,3683287 0 
IPN 500 141 14,611 0 62,33352 62,3335 10,0183463 0 
HEA 360 112 18,391 0 90,69692 90,6969 25,7614618 0 
HEA 400 125 16,541 0 74,20657 74,2066 21,0175096 0 
HEB 320 127 16,335 0 88,81719 88,8172 24,5013903 0 
HEB 340 134 15,38 0 79,3598 79,3598 22,0992932 0 
HEM 240 157 13,176 0 95,23176 95,2318 18,5524931 0 
HEM 260 172 11,976 0 79,3598 79,3598 17,2730108 0 
 
 







































PORCENTAJES % Lk= 2125 
Flexión Compresión 
y (pandeo por 




































IPE 500 NO INT. NO INT. 111,489268 64,7531039 40,17363516 103,747074 
IPE 550 NO INT. NO INT. 89,8795162 52,796068 31,77668683 81,8944439 
IPN 450 NO INT. NO INT. 101,918919 74,2219819 38,00740973 94,4017179 
IPN 500 NO INT. NO INT. 76,9444134 52,9711571 28,19458758 69,4707699 
HEA 360 NO INT. NO INT. 109,088255 29,9615727 41,02387082 98,4221951 
HEA 400 NO INT. NO INT. 90,7472054 24,7889018 33,56498522 80,6656445 
HEB 320 NO INT. NO INT. 105,152352 26,1981499 40,17363516 94,9630328 
HEB 340 NO INT. NO INT. 94,739693 24,7896642 35,89588697 84,9210545 
HEM 240 NO INT. NO INT. 108,407922 24,6313102 43,07506436 99,5021072 
HEM 260 NO INT. NO INT. 91,3359469 20,7937358 35,89588697 82,9114515 
 
 














Hipótesis Elemento (mm) (mm) 
IPE 550 C.C.1 Pilar 8 21,42 10,08 






















































































IPE 550 106 4,31802 0 86,66052 86,6605166 14,76916709 0 
IPE 600 122 3,709068 0 68,87676 68,8767624 12,52302293 0 
IPN 450 115 3,936154 0 103,6528 103,652775 12,36841771 0 
IPN 500 141 3,214526 0 76,89151 76,8915129 10,01841834 0 
HEA 360 112 4,046256 0 111,8792 111,879185 25,76164717 0 
HEA 400 125 3,639086 0 91,53752 91,5375154 21,01766086 0 
HEB 340 134 3,383712 0 97,89429 97,8942873 22,09945223 0 
HEB 360 142 3,196766 0 88,10486 88,1048585 20,03683669 0 
HEM 260 172 2,634857 0 97,89429 97,8942873 17,27313507 0 
HEM 280 189 2,408887 0 84,58066 84,5806642 15,72201658 0 
 
 














































































IPE 550 NO INT. NO INT. 90,9785365 19,6863683 4,52363991 101,223958 
IPE 600 NO INT. NO INT. 72,5858308 15,6757392 3,885690692 79,9129165 
IPN 450 NO INT. NO INT. 107,588929 28,8624364 4,123590122 116,619175 
IPN 500 NO INT. NO INT. 80,1060388 20,3999707 3,3675986 85,8114507 
HEA 360 NO INT. NO INT. 115,925442 8,28893794 4,238935301 119,881975 
HEA 400 NO INT. NO INT. 95,1766013 7,57435373 3,812375774 98,1924178 
HEB 340 NO INT. NO INT. 101,277999 7,52818751 3,544840632 103,970362 
HEB 360 NO INT. NO INT. 91,3016247 7,16299423 3,348993083 93,6079919 
HEM 260 NO INT. NO INT. 100,529145 6,56396189 2,760326721 102,421499 
HEM280 NO INT. NO INT. 86,9895513 5,47271447 2,523595953 88,4370181 
 
 




















Hipótesis Elemento máximo (mm) Desplazamiento (mm) 
IPE 600 C.C.1 Pilar 6 29,42 9,42 
IPE 600 C.C.2 Pilar 6 29,42 12,38 
 
 
Tabla 5.3.8.1: Comprobaciones E.L.S 
 
 














































































IPE 550 106 4,552066 0 86,6605166 86,6605166 13,617652 0 
IPE 600 122 3,910108 0 68,8767624 68,8767624 11,546634 0 
IPN 450 115 4,149503 0 103,652775 103,652775 11,404083 0 
IPN 500 141 3,38876 0 76,8915129 76,8915129 9,2373074 0 
HEA 360 112 4,265573 0 111,879185 111,879185 23,753076 0 
HEA 400 125 3,836333 0 91,5375154 91,5375154 19,378967 0 
HEB 340 134 3,567116 0 97,8942873 97,8942873 20,376413 0 
HEB 360 142 3,370038 0 88,1048585 88,1048585 18,474615 0 
HEM 260 172 2,777673 0 97,8942873 97,8942873 15,926392 0 
HEM 280 189 2,539454 0 84,5806642 84,5806642 14,49621 0 
 
 


















Elemento máximo (mm) Desplazamiento (mm) 
IPE 600 C.C.1 dintel 5 100 27,34 
IPE 600 C.C.2 dintel 5 100 5,97 
IPE 600 C.F.1 dintel 5 85,71 16,01 
IPE 600 C.F.2 dintel 5 85,71 8,87 













































































IPE 500 90,7 0 0 104,262214 104,2622141 0 0 
IPE 550 106 0 0 82,4697021 82,46970215 0 0 
IPE 400 66,3 0,613345 0 37,8628943 37,86289434 115,55963 0 
IPE 450 77,6 0,524571 0 29,2806383 29,28063829 93,977574 0 
 
 
















Hipótesis Elemento máximo (mm) Desplazamiento (mm) 
IPE 550 C.C.1 mensula 13 0,933 0,62 
IPE 550 C.C.2 mensula 13 0,933 0,42 
IPE 550 C.F.1 mensula 13 0,8 0,53 
IPE 550 C.F.2 mensula 13 0,8 0,32 
 
 








Visto  los  porcentajes  de  flexión  a  vuelco  lateral  no  cabe  duda  que  si  acartelamos  la 















6. ESTUDIO DEL PORTICO CON PESOS REALES. 
 
 
Después de hacer las comprobaciones se ha visto que los perfiles predeterminados han 
aumentado  considerablemente,  lo  que  conlleva  a  una  recomprobación  con  los  pesos 






Figura 6.1: Perfilería de Cestri. 
 
 
Se han vuelto a hacer todas las comprobaciones para asegurarnos de que dichos perfiles 
cumplen con los pesos propios añadidos. 
 
 













F   =Ф · V    =   
1  









































⋅=                                                                                           [Ec. 10] 
 
 
Si r < 0,1 → no translacional → análisis de 1er orden 
 
 




























6.3.  Coeficiente de pandeo DB SE-A 6.3.2.5. 
 
La longitud de pandeo de un tramo de pilar unido rígidamente a las demás piezas de un 
pórtico traslacional, en cuyo análisis no se hayan contemplado los efectos de segundo 






















































Kc: coeficiente de rigidez EI/L del tramo de pilar analizado. 
 
 




















Se ha comprobado con un IPE 600 en el pilar y en el dintel. 
 
 
Módulo de Elasticidad:   E =210.000 N/mm2. 
Momento de inercia en el eje y: Iy = 920800000 mm4 
 
 
E·I y 210000·920800000 

















































Los valores obtenidos con el programa Cestri de los esfuerzos   de todos los elementos 





Sección (x;y;z)  
















Envolvente 3 Pilar 8 3000;0;0 698135,517 141746,7 0 0 465876900 
Envolvente 5 Pilar 6 30000;7355,1;0 157801,698 141746,7 0 0 576627876 
Envolvente 6 Dintel 5 30000;7355,1;0 166120,578 130944,9 0 0 576627876 
Envolvente 8 Mensula 13 30000;5355,1;0 13573,9008 605465,4 0 0 115038927 
 
 




















6.5.  Comprobaciones detalladas de E.L.U del pilar. 
 
En este caso se ha comprobado dos secciones del pilar, concretamente los dos extremos. 
 
El extremo de abajo esta máximamente solicitado a esfuerzo axil y el extremo de arriba 
esta máximamente solicitado a flexión. 





























































































































Eje y (eje debil) : 
 














































6.5.3.   Comprobación a cortante (DB SE-A 6.2.4.) 
 
Tal y como se puede ver en el diagrama de cortante,  los dos extremos están  solicitados 
 




































































































































































































































































ANN ⋅⋅=< χ                                                                                  [Ec. 17] 
 
Las  barras de  sección  constantes  solicitadas  por  esfuerzos  axiles  que varían  de  forma 
lineal o parabólica a lo largo del eje, podrán calcularse como sometidas a un esfuerzo 






































=λ           [Ec. 19]                                                                         
 
                  
 
 
El coeficiente χ de reducción por pandeo, para valores de la esbeltez reducida  ,2,0≥λ   
 



















α   es el coeficiente de imperfección elástica, que adopta los valores de la tabla 6.3 D.B 
 
SE-A en función de la curva de pandeo (véase tabla 6.2 DB SE-A). Ésta representa la 
sensibilidad al fenómeno dependiendo del  tipo de sección, plano de pandeo y tipo de 
acero, de acuerdo a la tabla 6.2 DB SE-A. 
 
 


























































































































6.5.8.   Comprobación del pilar 8 a pandeo lateral (6.3.3.2 del DB SE-A): 
 
 


























=λ                                                                           [Ec. 24] 
 




































C1 : factor de la tabla 6.11 del DB SE-A. 
 
 
Lc : distancia entre apoyos laterales que impiden el pandeo lateral. 


















































































































































































6.7. Comprobaciones detalladas de E.L.U del dintel. 
 
 
En este caso se ha comprobado la secciones del dintel más desfavorables. El estudio se ha 




6.7.1.   Comprobación  de  la  sección  (30000;7355,1;0)  a  compresión y 










































































































































































































































6.7.7.   Comprobación  de  la  resistencia  del  pilar  a  compresión  (6.3.2  DB 
SE-A) 




Las  barras de  sección  constantes  solicitadas  por  esfuerzos  axiles  que varían  de  forma 
lineal o parabólica a lo largo del eje podrán calcularse como sometidas a un esfuerzo 




Lk   = L . 
 
1
    
+ a·N min  / N max     




1 + 0,93·138738,906 / 166118,616 























































=λ                                       [Ec. 19] 
 













])()2,0(1[(5,0 2λλαφ +−⋅+=  
 
α  es el coeficeinte de imperfección elástica, que adopta valores de la tabla 6.3 DB-SE-A en función de 
la curva de pandeo (véase tabla 6.2 DB-SE-A). Ésta representa la sensibilidad al fenómeno dependiendo 

























      
                      -Según la tabla 6.1 y 6.3 DB SE-A: Curva  b ;  



























t=19 mm ≤ 40 mm 
 








































                   -Según la tabla 6.1 y 6.3 DB SE-A: Curva  b 
                                        α=0,21 
 
 








































6.7.8.   Comprobación del pilar 8 a pandeo lateral (6.3.3.2 del DB SE-A): 
 
 
















                                                 [Ec. 22] 
Donde 
 






=λ                                                                            [Ec. 24] 
 
:LTα factor de imperfección, obtenido de la tabla 6.10 
 
 


































C1= factor de la tabla 6.11 del DB SE-A. 
 








































































mmNMMM LTwLTvCR ⋅=⋅=+= 33276342896965,12202173327663428 222
103 




































Según el Cestri el desplazamiento máximo el punto (15000;10000;0) mm. del pórtico es: 
 
 
Combinación característica 1: 
 





Combinación característica 2: 
 


















El  desplazamiento  vertical  máximo  de  la  llave  de  la  nave  en  las  combinaciones 
 










Según el Cestri el desplazamiento máximo el punto (15000;10000;0) mm del pórtico es: 
 
 
Combinación frecuente 1: 
 




Combinación frecuente 2: 
 














































































































6.9.3.   Comprobación a cortante, DB SE-A 6.2.4: 
 











































































































































 No interacciona 
 
 
































































605465.352 N >0,5·639621.6197 N =319810,8 N  →  Interacciona 
 






















































































































































Para  la  seguridad  ante  la  estabilidad  contra  el  viento  y  las  imperfecciones  iniciales 
dimensionamos los siguientes elementos: 
− Pilares de los pórticos frontales 
 
− Viga contraviento 
 








Con  el  viento  longitudinal  dimensionaremos  los  pilares  de  los  pórticos  frontales  o 
cabeceros. La hipótesis de carga es la siguiente: 











































































































































Eje z (eje fuerte) : 
 
 







RM ⋅=                                                                           [Ec. 28]





Comprobamos el peor valor: 
 
 











Pilar 2, Pilar 4:
mN
h






















  Cumple 
 
 
7.1.2.   Comprobación pandeo lateral: 
 




























χ                                                  [Ec. 22] 
Donde 
 






=λ                                                                            [Ec. 24] 
 
:LTα factor de imperfección, obtenido de la tabla 6.10 
 
 



















EWM ⋅⋅⋅⋅= pi  
 
C1= factor de la tabla 6.11 del DB SE-A. 
 
Lc: distancia entre apoyos laterales que impiden el pandeo lateral. 
 
 





























































































Figura 7.1.3:1: Entramado superior del contraviento. 
 
 
Además  de  las  hipótesis  de  viento  también  se  tendrá  en  cuenta  la  flecha  de  las 











































NEd  es el cociente entre el momento máximo que solicita el dintel  y el canto del mismo 
 
(MEd/h). 
  δ es el desplazamiento horizontal de la clave (perpendicular al pórtico), en la hipótesis 
 
de viento longitudinal. 
 
Se ha hecho el estudio de los esfuerzos axiles con el Cespla. 
 
 




































































































































El coeficiente χ de reducción por pandeo, para valores de la esbeltez reducida  2,0≥λ , 
 













χ                                                  
 
Donde 




α  es el coeficiente de imperfección elástica, que adopta los valores de la tabla 6.3 D.B 
 
SE-A en función de la curva de pandeo (véase tabla 6.2 DB SE-A). Ésta representa la 
sensibilidad al fenómeno dependiendo del  tipo de sección, plano de pandeo y tipo de 
acero, de acuerdo a la tabla 6.2 DB SE. 
 
 




























































Tubo Ø 125.5 : 
 
 

































El coeficiente χ de reducción por pandeo, para valores de la esbeltez reducida  2,0≥λ , 
 











































                                                  
 
Donde 




α  es el coeficiente de imperfección elástica, que adopta los valores de la tabla 6.3 D.B 
 
SE-A en función de la curva de pandeo (véase tabla 6.2 DB SE-A). Ésta representa la 
sensibilidad al fenómeno dependiendo del  tipo de sección, plano de pandeo y tipo de 






























































8.1. Unión entre pilar y dintel. 
 
Debido  a  un  alto  valor  del  momento  flector  en  los  extremos  de  los  dinteles  se  ha 
decidido que la unión entre ambos elementos se correrá hasta una distancia que cumpla 
con  las  exigencias  de  momento  flector  mínimas  para  la  chapa  de  unión  atornillada 
estudiada posteriormente. Se tendrá en cuenta que las dimensiones del pilar entero y la 
parte de dintel hasta la unión atornillada   no excedan para poder hacer un   transporte 
común, ya que la unión entre los extremos de respectivos elementos se soldará en taller. 
Para el estudio de esta unión se ha seguido el apartado 8.8.4 del DB SE-A. 
 
8.1.1.   Dimensionado de la chapa atornillada. 
 
El método de unión entre  es una chapa atornillada, la altura de la cual es la siguiente: 
 
 
H = 600 mm. 
 















Se utilizan tornillos ordinarios M16 calidad 10.9 de fvb = 1000 N/mm2   y 
γΜ 2 =1,25 .  2
 
 
El  apartado  8  del  DB  SE-A  marca  las  distancias  mínimas  entre  ejes  de  agujeros, 
siguiendo  el  apartado  2  a)  y  2  b),  tenemos  las  distancias  mínimas  y  máximas  en  la 





Dirección de la fuerza: 
 
e1 ≥  1,2·16= 19,2 mm 
p1 ≥  2,2·16=35,2 mm 
Dirección perpendicular de la fuerza: 
 
e2 ≥  1,5·16= 21 mm 




e1, e2 ≤  40+4·19=116 mm 
p1, p2 ≤  200 mm 
Hay  espacio  libre  para    poder  hacer  agujeros  de  500  mm,  se  decide    colocar  cinco 











































Figura 8.1.1.2: Línea neura de esfuerzos. 
 
 



























































Momento de cálculo resistente de la unión: 
 































































Con este valor máximo de momento flector que puede aguantar la chapa atornillada se 
 
ha buscado el punto exacto donde el dintel tiene este valor de momento flector. 
 
Se ha cogido la situación persistente 4, como ya se ha dicho es la peor combinación de 
acciones,  según  el  listado  de  resultados  del  programa  Cestri,  en  el  punto  longitudinal 
2925,2 mm ( coordenadas locales dintel) el valor del momento flector es más pequeño 
que el indicado anteriormente como momento de efecto de calculo. 
 
 
Mx=2925,2   < Mu 
 
 




El esfuerzo cortante de cálculo resistente de la unión debe mayor   que el de efecto de 
 























































Figura 8.1.2.1: Unión entre dintel y dintel. 
 
 
Se utilizan  tornillos ordinarios M16 calidad 10.9 de fvb= 1000 N/mm2   y γM 2 =  1,25 . 
 






























p 2= 220-2·e = 170 mm 




30,8 mm < 125 mm < 200 mm    Cumple 
 
 
16,8 mm < 54,63mm < 116 mm  Cumple 
 
 
21 mm < 45 mm < 116 mm   Cumple 
 
 
42 mm < 170 mm < 200 mm  Cumple 
 
 






























































- Momento de cálculo resistente de la unión: 
 
 











Mx=15231,14   < Mu 
 
 






El esfuerzo cortante de cálculo resistente de la unión debe ser mayor que el de efecto de 
 

















































































































Se han valorado las acciones sobre la base según el 4.3 DB SE : 
 
 
Para los E.L.U. valores de axil: 
 
 




1,35· NPeso propio  =1,35·46.96 = 63,39 kN 
 
 













1,35· NPeso propio+  1,5· NReacciones puente grua + 1,5·0,5·NNieve=1,35·46.96 + 
 
 
































1,5·404,092+0,75·37,980+0,75·39,091= 727,33 kN 
 
 
Para los E.L.U. valores de momento: 
 
 




1,35· M z,peso propio  =1,35· 95,684 = 129,17  kN·m 
 
 













1,35· Mz,Peso propio+  1,5· Mz,Reacciones puente grua + 1,5·0,5·Mz,Nieve=1,35· + 
 
 






































Los peores valores de axil y momento flector son los de la situación persistente 5. 
 
 




9.2. Unión del pilar con la zapata. 
 
La  comprobación  de  la  unión  de  un  elemento  metálico  a  otro  de  hormigón  según  el 
apartado  8.8  del  DB  SE-A,  como  son  las  basas  de  soportes,  requiere  verificar  la 
existencia  de  resistencia  suficiente  frente  a  los  esfuerzos  transmitidos  en  la  región  de 
contacto, considerando, tanto la resistencia del hormigón de dicha región, como la de 
los elementos metálicos que materializan el contacto. 
 
 
El  área  eficaz  y  las  correspondientes  tensiones  de  contacto  queda  definida  por  la 
superficie   comprimida   que   se   define   a   continuación,   las   secciones   de   acero 
correspondientes a los pernos de anclaje destinados a trabajar en tracción o cortadura, y 
a las de los elementos de cortante, si existen. La región de contacto en compresión, o 
área eficaz de apoyo de la basa, dependiente del espesor de ésta, estará formada por la 
región de basa limitada por segmentos de recta paralelos a las caras de los perfiles que 
forman la sección de arranque del soporte, a una distancia máxima c de dichas 












t : espesor de la base 
 
 

























Resistencia en compresión del hormigón: 
 







Sumatorio de momentos respecto el punto A y B: 
 
∑ M A   = 0 
 
 
H·(d + f ) − M Ed   − N Ed ·f  = 0 
 
 
∑  M B   = 0 
 
 





9.3. Precalculo de la base. 
 
Primero se ha hecho un precalculo para determinar las medidas de la base después con 
estas medidas se han hecho las comprobaciones de resistencia del hormigón bajo la base 
y la comprobación a tracción de los pernos. 
 
 















































Se utilizan tornillos ordinarios M16 calidad 5.6 según la tabla 4.3 del DB SE-A, con una 
 




= 1,25 . 
 
El punto 8 del DB SE-A marca las distancias mínimas entre ejes de agujeros, siguiendo 
 
el apartado 2 a) y 2 b), tenemos las distancias mínimas y máximas en la dirección de la 






Dirección de la fuerza: 
 
e1 ≥  1,2·16= 19,2 mm 
p1 ≥  2,2·16=35,2 mm 
 
 
Dirección perpendicular de la fuerza: 
 
e2 ≥  1,5·16= 24 mm 








e1, e2 ≤  40+4·15=100 mm 
p1, p2 ≤  200 mm 
Dimensiones de la base: 
bp = 400 mm  ap= 800 mm e1= 37,48 mm p1= 181,26mm e2= 100 mm p2= 100 mm 
 
 
Con estas distancias entre agujeros   se cumple las distancias mínimas y máximas entre 






















9.4. Comprobación de resistencia del hormigón y comprobación 
 








Para determinar el valor de HEd y TEd , se necesita las distancias d y f, las cuales son: 
 
 










∑  M A   = 0 
 
 




H Ed =  
M Ed   + N Ed  · f
 
(d +  f )
 
458,244 + 727,33·0,362 





∑  M B   = 0 
 
 













c , Rd   =  f jd · Aef  = 41,667 ·   32280,29=1345022,843   N   =   1345,022   kN   >1089,93 kN 
 


























































Comprobación de la área eficaz de la placa de anclaje: 
 
 
Siguiendo las indicaciones de la tabla 8.2 del DB SE-A se valoran las dimensiones del 
área portante equivalente. 
 
 
a1=2,9 m b1=1,85 m 
 
a1= 5·0,8 = 4m b1=5·0,4 = 2 m 
a1=0,8+0,4 = 1,2 m b1=0,4+0,4 = 0,8 m 













































































9.5. Predimensionado de la zapata. 
 
Se  decide  poner  zapata  rígida  según    el  apartado  4.1.1  (DB  SE-C),  se  considerarán 
estructuralmente  rígidas  las  zapatas  cuyo  vuelo  v,  en  la  dirección  principal  de  mayor 
vuelo, sea menor o igual que dos veces el canto h (v ≤ 2h) 
 
 
h= 500 mm 2·500  ≥   Vmax 
 
B= 2600 mm 
 
L= 1500 mm 
 
 




Según el apartado 4.3.1.3 del DB SE-C el ancho equivalente es el siguiente: 
B*=B-2·eB = 2,6-1,18=1,42 m 

























9.5.2.   Presión total bruta media de la zapata: 
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Corresponde al  valor limite de servicio de los movimientos de la cimentación. 
 
 
Según la tabla 2.2 Valores limite basados en la distorsión angular del DB SE-C, para 
estructuras isostáticas la distorsión angular máxima es 1/300. 
 
 
Presión vertical admisible de servicio, 4.3.3 (DB SE-A): 
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9.5.4.   Comprobación del estado límite último de hundimiento. 
 
 
qadm>qb, con esta imposición cumple el  estado límite último de hundimiento. 
Con las medidas del predimensionado se tiene: 



















9.6. Dimensiones de la zapata pilar IPE 600. 
 
Medidas óptimas de la zapata: 
 
 
h= 1400 mm 
B= 2900 mm 
L= 1850 mm 
 




Según el apartado 4.3.1.3 del DB SE-C,  el ancho equivalente es el siguiente: 
B*=B-2·eB = 2,9-2·0.502=1.894 m 









e B = 
M Ed ,B 
N Ed ,B 
458,244 








9.6.2.   Presión total bruta media de la zapata: 
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Corresponde al valor limite de servicio de los movimientos de la cimentación. 
 
 
Según la tabla 2.2 Valores limite basados en la distorsión angular del DB SE-C, para 
estructuras isostáticas la distorsión angular máxima es 1/300. 
 
 
Presión vertical admisible de servicio, 4.3.3 (DB SE-A): 
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9.6.4.   Comprobación del estado límite último de hundimiento. 
 
qadm>qb, con esta imposición cumple el  estado límite último de hundimiento. 
Con las medidas óptimas se tiene: 































El equilibrio de la cimentación (estabilidad al vuelco o estabilidad frente a la presión) 




Ed,stb ≥  Ed,dst 
 
 




Los   valores  de  los  esfuerzos  que  se  aplican  son  las  estudiadas  anteriormente  en  el 
 




Para el peso propio de la zapata : 
 
 
Pp= Vzapata· PE,hormigón= (1,4·2,9·1,85) m3·(24,525 KN/m3)= 184.207 kN 
 






0,9·(61,704·1,45 + 727,33·1,45) > 1,8·(458,24 + 141,746·1,4) 
 
 









La   distribución   de   los   esfuerzos   puede   ser   triangular   o   trapezoidal   según   la 







































Si ed > e entonces estamos ante una distribución triangular. 
 
 




































































































Se desplaza el pilar 183 mm. respecto el centro de la zapata, entonces la extrencedidad 
 
de la zapata coincidirá con la del pilar. Se está ante una distribución triangular. 
 



































































Se desplaza el pilar 366 mm respecto el centro de la zapata, entonces la extrencedidad 
 



















































































Según  el  articulo  de  cimentaciones  rígidas  (59.4.1  EHE)  la  armadura  principal  puede 
resistir la tracción máxima: 
 
 
Td   = 
    
R 1d      
0,85·d 


























M + T·h 458,24 + 141,746·1,4 
  =   =  
N 727,33 
Se resta la distancia que se ha desplazado el eje del pilar respecto el eje de la zapata : 
e d   = e − 0,366 = 0,902 - 0,366 = 0,536m 
 
 

























































σ* = 151,642kN / m 2 
 
 


































Recubrimiento mínimo de la armadura: 
 
 
Según  el articulo 37.2.4 (EHE) , el recubrimiento nominal  donde: 
 
 
rnom =  rmin + Ar 
 
 

































Según  el articulo 42.3.5. (EHE) la cuantía geométrica mínima corresponde : 
 
 


















Definidas por el apartado 66.5.2 (EHE). Se nombra longitud básica de anclaje básica a 
aquella longitud de armadura ligada al hormigón necesaria para desenvolver, gracias a 













































































10.2. Unión del pilar con la zapata. 
 
La  comprobación  de  la  unión  de  un  elemento  metálico  a  otro  de  hormigón  según  el 
apartado  8.8  del  DB  SE-A,  como  son  las  basas  de  soportes,  requiere  verificar  la 
existencia  de  resistencia  suficiente  frente  a  los  esfuerzos  transmitidos  en  la  región  de 
contacto, considerando, tanto la resistencia del hormigón de dicha región, como la de 
los elementos metálicos que materializan el contacto. 
 
 
El  área  eficaz  y  las  correspondientes  tensiones  de  contacto  queda  definida  por  la 
superficie   comprimida   que   se   define   a   continuación,   las   secciones   de   acero 
correspondientes a los pernos de anclaje destinados a trabajar en tracción o cortadura, y 
a las de los elementos de cortante, si existen. La región de contacto en compresión, o 
 
área eficaz de apoyo de la basa, dependiente del espesor de ésta, estará formada por la 
región de basa limitada por segmentos de recta paralelos a las caras de los perfiles que 
forman la sección de arranque del soporte, a una distancia máxima c de dichas 












t: espesor de la base 
 
 

















fcd :v alor de cálculo de la resistencia a compresión del hormigón sobre probeta cilíndrica 
 
 








Sumatorio de momentos respecto el punto A y B: 
 
∑  M A   = 0 
 
 
H·(d + f ) + M Ed   + N Ed ·f  = 0 
 
 
∑  M B   = 0 
 
 





10.3. Cálculo de la base. 
 

















































Se utilizan tornillos ordinarios M16 calidad 6.8 según la tabla 4.3 (DB SE-A), con una 
 
tensión de rotura  de fvb= 600 N/mm2   y γ 2
 
 
= 1,25 . 
 
El punto 8 del DB SE-A marca las distancias mínimas entre ejes de agujeros, siguiendo 
 
el apartado 2 a) y 2 b), tenemos las distancias mínimas y máximas en la dirección de la 






Dirección de la fuerza: 
 
e1 ≥  1,2·16= 19,2 mm 
p1 ≥  2,2·16=35,2 mm 
 
 
Dirección perpendicular de la fuerza: 
 
e2 ≥  1,5·16= 24 mm 






e1, e2 ≤  40+4·15=100 mm 
p1, p2 ≤  200 mm 
Dimensiones de la base: 
bp = 300 mm  ap= 400 mm e1= 100 mm p1= 200mm  e2= 50 mm p2= 200 mm 
 
 
Con estas distancias entre agujeros   se cumple las distancias mínimas y máximas entre 


























10.4. Comprobación de resistencia del hormigón y 
 
comprobación a tracción de los pernos. 
 






Para determinar el valor de HEd y TEd , se necesita las distancias d y f, las cuales son: 
 
 










∑  M A   = 0 
 
 




H Ed =  
M Ed   + N Ed  · f
 
(d +  f )
 
143,448 + 7,11·0,4 





∑  MB  = 0 
 
 



























































      
 
 
- Comprobación de la área eficaz de la placa de anclaje: 
 
 
Siguiendo  las  indicaciones  de  la  tabla  8.2  (DB  SE-A)  se  valoran  las  dimensiones  del 
área portante equivalente. 
 
 
a1=2,9 m b1=1,85 m 
 
a1= 5·0,8 = 4m b1=5·0,4 = 2 m 
a1=0,8+0,4 = 1,2 m b1=0,4+0,4 = 0,8 m 
a1= 5·1,85 = 9,25 m b1=5·2,9 = 14,5 m 
 
 
k j   =  







































































10.5. Dimensionado de la zapata. 
 
Se decide poner zapata rígida  según   el  apartado 4.1.1  del DB SE-C, se considerarán 
estructuralmente  rígidas  las  zapatas  cuyo  vuelo  v,  en  la  dirección  principal  de  mayor 
vuelo, sea menor o igual que dos veces el canto h (v ≤ 2h) 
 
 
h= 1000 mm 2000  ≥   Vmax 
 
B= 4000 mm 
 
L= 1000 mm 
 
 




Según el apartado 4.3.1.3 del DB SE-C, el ancho equivalente es el siguiente: 
B*=B-2·eB = 3-2·0,681=2,636 m 

























10.5.2. Presión total bruta media de la zapata: 
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Valor limite de servicio de los movimientos de la cimentación. 
 
 
Según  la  tabla  2.2  Valores  limite  basados  en  la  distorsión  angular  (DB  SE-C),  para 
estructuras isostáticas la distorsión angular máxima es 1/300. 
 
 
- Presión vertical admisible de servicio, 4.3.3 del DB SE-A: 
 
 













D S B *  + 0,3 
  )·(      t   )·(  ) 2 
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10.5.4. Comprobación del estado límite último de hundimiento. 
 
 





311,052 kN/m2>39,904 kN/m2      Cumple  
 
 
Se ha confeccionado un hoja de cálculo para estudiar y agilizar el dimensionado de la 











   
 












El   equilibrio   de   la   cimentación   (estabilidad   al   vuelco   o   estabilidad   frente   a   la 
subpresión) quedará verificado, si para las situaciones de dimensionado pertinentes se 
cumple la condición: 
 
 
Ed,stb  ≥  Ed,dst 
 
 




Los   valores  de  los  esfuerzos  que  se  aplican  son  las  estudiadas  anteriormente  en  el 
 
apartado 9.1 de este Anexo. 
 
 
Para el peso propio de la zapata : 
 
 




0,9·(98,1·2 + 7,11·2) > 1,8·(71,724 + 30,716·1) 
 
 









La   distribución   de   los   esfuerzos   puede   ser   triangular   o   trapezoidal   según   la 












































Si ed > e entonces estamos ante una distribución triangular. 
 
 

































































































































En este punto se estudia el suelo de la nave se ha seguido los siguientes pasos: 
 
 
- Determinar el tipo de explanada. 
 
- Determinar el nivel de trafico. 
 
- Periodo de proyecto. 
 
 
Con estas tres variables se ha determinado el tipo de hormigón y su dimensionamiento 
 
(espesor y  tamaño de las losas). 
 
 
El tipo de explanada según el estudio geotécnico que nos encontramos es del tipo S1 , 
terrenos de calidad media, de una compresibilidad mayor a 60 kp/cm2. 
 
 
La categoría de trafico se supone que será entre 15 y 24 camiones diarios, categoría C2. 
Según  la  tabla  Catálogo  de  secciones  con  pavimento  de  hormigón,  a  un  periodo  de 
proyecto  de  30  años  le  corresponde  una  capa  de  20  cm de  hormigón  de  resistencia  a 
flexotracción de 3,5 N/mm2  , con  una base subgranular de 15 cm. 
 
 
El hormigón que le corresponde es HA-25-B-40-IIa, con unas distancias recomendables 












































12. DIMENSIONADO DE LA RED DE 
 
EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES. 
 
 
En  este  apartado  se  han  dimensionado  todo  los  elementos  que  componen  la  red  de 
evacuación de aguas fluviales. 
 
 




Numero de bajantes: 
 
 
En este caso la superficie en proyección en horizontal es 1500 m2, entonces el numero 






















La intensidad pluviométrica i se obtendrá en la tabla del CTE (DB HS) en función de la 
 
isoyeta .  
 
 
Con  la Isoyeta de 30, entonces tomamos la intensidad pluviométrica  de 70 

























Según  el  apartado 4.2.2 (DB HS), en este caso el diámetro nominal para la intensidad 
 






==f                         2105015007,0 mAf =⋅=⋅  
 
Con  una  pendiente  del  4%  según  la  tabla  4.7  del  DB  SH,  el  diámetro  nominal  del 
 
canalón correspondiente aproximadamente a una superficie máxima de cubierta de 1050 
m
2  debe ser 250 mm. 
 
 
En este caso la forma del canalón será cuadrangular, se debe aumentar la sección del 






















Según el apartado  4.2.3  del  DB  HS,  en  este  caso  el  diámetro  nominal  para  la 
 





































Según  el  apartado 4.2.4 (DB HS), en este caso el diámetro nominal para la intensidad 
 























Número de sumideros en el patio exterior: 
 
 
En este caso la superficie en proyección en horizontal es 1500 m2, entonces el numero 
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1.1.  Objetivo del pliego  de condiciones. 
 
 
El objetivo del presente documento es describir las características y condiciones generales que 
 
se  han  de  cumplir  en  la  contratación  y  el  suministramiento  de  los  materiales  para  la 
construcción de la obra, así como las condiciones generales que han de regir en la ejecución 





1.2. Descripción general de la obra. 
 
 
La nave industrial que se presenta en este proyecto es un edificio industrial destinado a  
 
logística. Está situado en la parcela 1259, manzana B, del polígono industrial de Corella.  
 
Tiene una superficie de 6000 m2. 
 
 
La obra que se ejecutará consta de las siguientes unidades básicas de actuación: 
 
o Nivelado y compactación de los terrenos. 
 
o Ejecución de las cimentaciones, zapatas. 
 





1.2.1.   Extensión de la obra. 
 
 
Las obras se ajustaran a los planos, cuadros de dimensionado y precios,  se resolverá  
cualquier discrepancia que pudiera existir mediante el Ingeniero Director de Obra. Si fuera 
necesario, a criterio   del   ingeniero,   variar   alguna   cosa,   éste   redactará   el   
correspondiente   proyecto reformado. Entonces, el proyecto reformado será considerado, des 
del día de la fecha, parte integrante del proyecto primitivo y, por lo tanto,   estará sujeto a 
las mismas especificaciones de  todos  y  cada  uno  de  los  documentos  del  proyecto  











2. CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LOS
 





La contrata queda obligada a mantener en pie de obra durante la ejecución de la misma, un 
jefe  responsable  y  conocedor  de  cuantos  trabajos  y  montajes  se  lleven  a  cabo,  estando 
obligados a conocer y cumplir las normas legales para su buena ejecución, y a que el personal 




Todos los materiales utilizados en estas obras reunirán las condiciones de naturaleza requerida 
para cada cual a juicio del Ingeniero Director de la Obra, quien dentro del criterio de justicia, 
se  reservará  el  derecho  de  ordenar  que  sean  retirados  o  reemplazados  dentro  de  cualquier 
época de la obra o de sus términos de garantía, los productos, elementos materiales, etc. 
 
 
Los  materiales  no  especificados  que  hayan  de  ser  utilizados  sin  haberse  especificado  en  el 
pliego de condiciones no podrán ser utilizados, sin haber estado  reconocidos por la Dirección 
de   la Obra, quien podrá rechazarlos sino reúnen las condiciones, sin derecho a reclamación 




2.1. Calidad de los operarios. 
 
 
Para cada uno de los trabajos especificados, se dispondrá de personal especializado, que ha de 
realizar estas tareas de acuerdo con las buenas reglas del arte en su especialidad, y satisfacción 
del Ingeniero Director de la Obra. En cada caso, la mano de obra estará, por lo que hace a su 
categoría, de acuerdo con la dificultad, pudiendo la dirección de obra, si se estimara necesaria, 
exigir  la  presentación  de  la  cartilla  profesional  o  de  cuantos  elementos  de  juicio  considere 





















2.2. Áridos para hormigones. 
 
 
Los áridos para hormigones deberán cumplir estrictamente las condiciones que  preinscriba la 
instrucción.  A este fin vendrá el contratista obligado a suministrar muestras de los áridos que 
pretenda  utilizar,  indicando  su  procedencia.  Una  vez  haya  sido  autorizada  la  utilización  de 
unos áridos, no deberá variar su procedencia sin la autorización de la Dirección de Obra. Las 
muestras  suministradas,  servirán  en  todo  caso  para  determinar  la  granulometría  que  se 
considere  más  conveniente  y  en  consecuencia  la  dosificación  de  los  distintos  tamaños  de 




2.3.  Arenas. 
 
 
Las arenas han  de estar limpias de tierra, barro, han de ser angulosas, secas, áspero al tacto , 




2.4. Cemento  Pórtland. 
 
 
El  cemento  Pórtland  ha  de  cumplir,  de  manera  general,  las  condiciones  que  preinscriba  el 
pliego de prescripciones técnicas para la recepción de cimientos. 
Se  recibirá  en  obra  sus  mismos  envases  cerrados  en  que  fue  expedido  a  la  fábrica  y  se 








El  agua  de  los  amasados  no  contendrá  sustancias  perjudiciales  en  una  cantidad  suficiente 
como para alterar el endurecimiento ni disminuir con el tiempo las condiciones útiles exigidas 
a  los  amasados  y  reunirán  los  requisitos  establecidos.  En  ningún  caso  se  autorizará  la 

















Para  la  fabricación  de  los  hormigones  y  morteros,  se  seguirán  las  normas  y  prescripciones 




2.7. Acero ordinario para las armaduras. 
 
 
Deberá de cumplir las siguientes condiciones, que serán garantidas por el fabricante: 
 
•  Tensión de ruptura comprendida entre los 3700 y 4500 kg/cm2. 
 
•
 Límite de elasticidad aparente igual o superior a los 2400 kg/cm2    para las barras de 
diámetro igual o inferior a los 16 mm. y de 2300 kg/cm2 para las de diámetro superior 
a los 16 mm. 
 





El  fabricante  también  deberá   garantizar  el  cumplimiento  del  ensayo  de  pliegue  a  180º, 





2.8. Bloques de hormigón prefabricados. 
 
 
Tendrán la forma de paralelepípedo rectangular, construido por un conglomerado de cemento 
 
y un árido natural o artificial. 
 
Se suministrarán a obra con una resistencia no inferior a 40 kg/cm2 y una absorción de agua 
 
no superior al 10%. El peso del bloque no ha de ser superior a los 25 kg. 
 
No han de presentar  grietas, deformaciones, alabeo  ni desgolpeados de aristas. 
 
Los  bloques  vacíos  presentaran  perforaciones  cerradas  en  la  cara  de  asentamiento,  con  una 
capa del mismo material el peso del cual no sea inferior a 15 kg. 














2.9. Tubos de plástico. 
 
 
Las cañerías de plástico podrán ser de policloruro de vinilo, P.V.C, o de polietileno. Deberán 
 
de cumplir las prescripciones generales de cañerías de abastecimiento de aguas. 
 
Las cañerías de P.V.C, están fabricadas con  policloruro de vinilo, es decir, sin plastificaciones 
 
ni  ingredientes  necesarios  superiores  al  1%.  La  pureza  mínima  ha  de  ser  de  un  4%  de 
colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares. 
Las  cañerías  de  polietileno  estarán  constituidas  con  polietileno  puro  y negro,  de  humo 
finamente  divido  en  proporción  del  2%  y  eventualmente  colocadas.  Los  estabilizadores  y 





2.10. Hierros y aceros para elementos metálicos. 
 
 
Los hierros y aceros deberán cumplir las prescripciones técnicas indicadas en la vigente 
Instrucción para la redacción de Proyectos y Construcción de estructuras metálicas. Todas las 
piezas   de   hacer   laminado para   construcciones   metálicas   estarán   exentas   de   fisuras, 
exfoliaciones, láminas, estrías o reducciones  de sección superior al 5%. 
Las superficies serán regulares,   y los defectos superficiales podrán ser eliminados, siempre 






































El proceso constructivo de las distintas unidades que conforman el proyecto se ajustará a las 
especificaciones de la Normativa y disposiciones oficiales que estén vigentes. De todas ellas, 




 CTE y EHE. 
 




Por parte del contratista de las obras, se deberá de poner especial atención en la vigilancia y 
control de la correcta ejecución de las distintas unidades del proyecto, con la finalidad de que 
la calidad obtenida se ajuste a las especificaciones a las que hacen referencia las Normas antes 
nombradas. 
Además, toda condición particular que figure en alguno de los documentos del proyecto será 
considerada como obligatoria, aunque no se especifique expresamente en las Normas citadas, 
para ser considerada como condición de buena construcción. 
A  continuación  se  presentan  las  condiciones  generales  que  han  de  cumplir  cada  uno  de  los 








Los replanteamientos, trazados, nivelaciones y demás obras previas, se efectuaran de acuerdo 
 
con los datos, planos y medidas del proyecto y se realizará este con el máximo cuidado, de 
forma  que  no  se  admitirán  errores  mayores  de  1/500  (2%)  de  las  dimensiones  genéricas 





















El  contratista  tendrá  la  obligación  de  colocar  señales  bien  visibles,  tanto  de  día  como  de 
noche, a las obras de explanación, cerrados y  pozos, así como las vallas necesarias para evitar 





3.1.1.   Apilamientos a pie de obra. 
 
 
El contratista ha de reunir los apilamientos de materiales a pie de obra, de modo que estos no 
sufran desmerito por acción de los agentes meteorológicos. 
Deberá  de  observar  en  este  aspecto  las  indicaciones  de  la  Dirección  de  Obra,  y  no  tendrá 
derecho  a  indemnización  de  ningún  tipo  por  las  perdidas  que  pudieran  padecer  como 
consecuencia de no haber cumplido con el que se ha expuesto en este apartado. 
Se entiende que todo el material puede ser rechazado por la Dirección de Obra siempre que no 




3.2. Movimiento de tierras. 
 
 
Una  vez  finalizadas  las  operaciones  de  desbroce  del  terreno,  se  indicaran  las  obras  de 
excavación, ajustándose a las alineaciones, pendiente y demás información contenida en los 
planos y todo el que sobre el particular ordene la Dirección de Obra. 
La tierra vegetal que se encuentre en la excavación y no se haya extraído en el desbroce se 
removerá, excepto preinscripción en contra se apilará para su posterior utilización. 
Los vaciados se ejecutaran con las dimensiones y características que se fijen en el proyecto, 
dejando una holgura mínima de 1,5 m. La profundidad de cimentación será la necesaria hasta 
encontrar un terreno firme según la especificación en el proyecto. Las tierras vaciadas serán 
transportadas a vertedero, dejando siempre en obra un apilamiento suficiente para el rellenado 
y otros usos que indique la dirección. 
 
Si fuera necesario apuntalar o realizar cualquier medida de precaución o protección de 
 
las  obras,  el  contratista  estará  obligado  a  realizarlas  de  acuerdo  con  las  necesidades  del 










adecuados  para  evitar  que  cualquier  persona,  ajena  o  no  a  la  obra,  sufra  algún  tipo  de 
 
accidente por caída. 
 
Los  trabajos  de  movimiento  de  tierras,  serás  controlados  por  la  dirección  facultativa,  que 
deberá dar el visto bueno. Todos los medios necesarios para la correcta ejecución de estas 






La cimentación se replanteará de acuerdo con los planos correspondientes con toda exactitud, 
tanto en dimensiones y alineaciones como en rasantes del plano de cimentación. 
Los  paramentos  y  fondos  de  las  zanjas  y  zapatas  quedaran  perfectamente  recortados,  
limpios  y nivelados. 
El hormigón de limpieza tendrá un grosor de 100 mm, y deberá de ser apisonado y nivelado 
antes de colocar las armaduras. Antes de cimentar se colocarán las armaduras según los planos 
de estructura de zapatas y las riostras. 
Las cimentaciones serán de hormigón armado y las calidades, tanto del hormigón como del 





Las  armaduras  se  doblaran  ajustándose  a  los  planos  y  instrucciones  del  proyecto.  Esta 
operación se realizará en frío y a velocidad moderada, perfectamente con medios mecánicos 
no admitiendo excepción para las barras apisonadas para estirado en frío o para tratamientos 
térmicos especiales. 
Los cercos y estribos podrán doblarse con radios inferiores, siempre que esto no origine en 
estos elementos un principio de fisura. No se admitirá un enderezamiento de los codos. 
Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los planos, sujetos entre si al encofrado, de 
modo  que  no  puedan  experimentar  movimiento  durante  el  vertido  y  compactación  del 











La distancia de las barras a los paramentos será siempre igual o superior al diámetro de la barra 
respetando las indicaciones de los planos correspondientes, y en ningun caso inferior a 2 cm ni 
superior a 4 cm. 
 
3.5. Unidades no incluidas en este pliego. 
 
 
Las unidades de obra no incluidas en el presente pliego se ejecutarán de acuerdo al sancionado 
por  costumbre,  como  buenas  reglas  de  la  construcción  y  las  indicaciones  que  sobre  el 




3.6. Especificaciones del control de calidad. 
 
 
Se  encargará  a  un  laboratorio  de  control  de  calidad,  con  homologación  reconocida,  la 
ejecución del control de calidad de las diferentes unidades que se ejecutarán a la obra. 
Se recogerán muestras de los distintos materiales necesarios, para la realización de los ensayos 
que se relacionen en este apartado, así como estos otros que considerase oportunos ordenar la 
dirección facultativa. 
Con la finalidad de que la realización de los ensayos no suponga ningún obstáculo en el buen 
funcionamiento de la obra, las distintas muestras de materiales se entregaran con antelación 
suficiente y que como mínimo será de 15 días más el propio tiempo de realización del ensayo. 
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fijadas en las instrucciones conducirá al 
rechazo del material en la situación en que se encuentre, ya sea al almacén, bien apilado a la 





































4.1. Disposiciones aplicables. 
 
 
Además  de  todo  lo  que  se  ha  especificado  en  el  presente  pliego  de  condiciones,  serán  de 
aplicación las siguientes disposiciones, normas o reglamentos, las prescripciones de las cuales, 








o Criterios a seguir para la utilización de cementos incluidos en el pliego Prescripciones 
técnicas generales para la recepción de cementos. 











4.2. Contradicciones y omisiones en la documentación del proyecto. 
 
 
Todo  lo  que  se  ha  citado  en  el  pliego  de condiciones y omitido en los planos, o viceversa, 
deberá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en los dos documentos. 
Las omisiones en los planos y pliegos de condiciones, o descripciones erróneas de los detalles 
 
de  la  obra  que  sean  manifiestamente  necesarios  para  llevar  a  cabo  el  espirito  y  intención 
expuestas en los planos o pliegue, y que por su uso y costumbre se han de realizar, no solo 
exime  al  contratista  de  la  obligación  de la  obligación  de  ejecutar  estos  detalles  de  obra 
omitidos o erróneamente descritos, sino que por el contrario, deberán de ser ejecutados como 
si  hubieran  estado  especificados  de  manera  completa  y  correcta  en  los  planos  y  pliego  de 
condiciones. 
Delante posibles contradicciones entre la memoria y los planos, tendrá validez la información 










4.3. Facultades de dirección. 
 
 
La dirección de obra podrá dar, con total libertad y en el momento que crea oportuno, órdenes 
escritas, planos, detalles etc. sobre los siguientes conceptos: 
o Todos los trabajos que se indiquen gráficamente en estos documentos y todas esas 
unidades dependientes de subcontratista o suministradores. 
o Todas las variaciones o modificaciones en calidad o cantidad del proyecto, así como 
cualquier  ampliación,  omisión  o  sustitución  de  cualquier  material,  mano  de  obra  o 
cualquier otro elemento del proyecto. 
o Cualquier   error,   omisión   o   discrepancia   entre   cualquiera   de   los   documentos 
componentes del proyecto. 
o La retirada de material o otros elementos que hayan sido introducios por el contratista 
 
y la sustitución de estos por otros escogidos por la dirección. 
 
o La suspensión de cualquier trabajo incluido en estos documentos. 
 
o La retirada de la obra de cualquier persona relacionada con la misma, con justificación 
 





4.4. Libro de ordenes. 
 
 
Según lo previsto en el Decreto 462 del 11 de marzo de 1971, el contratista tendrá siempre a la 
oficina de la obra, y a disposición de la Dirección de obra un libro de ordenes con las hojas 
hechas  por  duplicado,  en  el  que  redacta  las  que  crea  oportunas  por  el  contratista,  para 
subsanar  o  corregir  las posibles deficiencias  constructivas  que  haya  podido  observar  en  sus 




4.5. Ordenanzas, licencias y permisos. 
 
 
El contratista ha de cumplir con todo lo establecido por las Autoridades Gubernamentales y 
 














El  contratista  recibirá  con  anterioridad  al  inicio  de  los  trabajos  la  Licencia  Municipal 
 
Correspondiente, en este caso de Corella. Estarán a cargo del contratista y de su responsabilidad 




4.6.  Medios y métodos de construcción. 
 
 
A menos que se indique lo contrario en los planos y documentos contractuales, los medios y 
métodos de construcción serán escogidos por el contratista, si bien reservándose la Dirección 
el derecho de rechazar aquellos propuestos por el contratista: 
 
o Que constituyan y puedan causar un riesgo al trabajo, personas o bienes. 
 





4.7. Obligaciones sociales. 
 
 
El contratista está obligado expresamente al cumplimiento del Código del Trabajo de la Ley 
 
de Reglamentación Nacional de trabajo de las Industrias de la Construcción de 2 de abril de 
 
1964  y  de  sus  disposiciones  aclaratorias,  así  como  todas  esas  que  dicten  sobre  el  tema  y 





4.8. Recepción definitiva de las obras. 
 
 
Al  cabo  de  un  año,  considerado  termino  de  garantía  desde  la  recepción  provisional,  se 
procederá a la recepción definitiva. 
Sólo  podrán  ser  definitivamente  recibidas  las  obras  ejecutadas  conforme  al  proyecto  y 
modificaciones  realizadas  por  ordenes  recibidas  por  la  Dirección  de  Obra  y  que  estén  en 
perfecto estado de conservación en el momento de la recepción. 
 
4.9. Plazo de garantía. 
 
 
El  plazo  de  garantía  de  las  obras  será  de  un  año  a  partir  de  la  firma  del  acta  de  recepción 










de  la  construcción  a  causa  del  incumplimiento  del  contrato  por  parte  del  contratista,  este 
 
responderá con los daños y perjuicios en el plazo de  15 años. 
 





4.10. Liquidación de las obras. 
 
 
Recibidas  provisionalmente  las  obras,  se  procederá  seguidamente  a  su  medición  general  y 
definitivo,  con  asistencia  del  contratista  o  un  representante  suyo,  formulándose  por  la 
Dirección  de  Obra  y  en  el  plazo  de  6  meses  des  de  la  citada  recepción,  la  liquidación 
provisional  de  las  obras  ejecutadas,  tomando  como  base  para  su  valoración  las  condiciones 




























































Para la instalación de equipos y maquinaria, se tendrán en cuenta las especificaciones 
de la memoria técnica del presente proyecto, cumpliendo las normativas que aparecen. 
Se adoptarán las medidas correctoras establecidas en el proyecto, y todas las que la 
Dirección de Obra y las vigentes ordenanzas crean oportunas aplicar en cada caso. El 
adjudicatario deberá de someter a la aprobación de la Administración, antes del inicio 
de las obras, un programa de trabajo especificando los plazos parciales y la fecha de 
entrega de las  distintas  unidades  de  obra  compatibles  con  el  plazo  de  ejecución.  
Una  vez  este  sea aprobado  por  la  Administración  se  incorporará  al  Pliego  de  
Condiciones  del  Proyecto  y adquirirá carácter contractual. 
El adjudicatario deberá de dejar un ingeniero a pie de obra par solucionar cualquier 
problema que pudiera surgir en el proceso de instalación del equipo. Además, deberá de 
ser responsable de  toda  clase  de  perjuicios  que  se  pudieran  causar  a  su  personal  o  
a  terceros,  como consecuencia de imprudencias o incorrecto montaje y funcionamiento 
de los equipos.  
El  adjudicatario  dejará  la  instalación  en  perfecto  estado  de  funcionamiento  dentro  

































6. PLIEGO DE CONDICIONES PARA COMPONENTES 
ESTÉTICOS. 
 
Todas las condiciones del componente estético interior están señaladas y explicadas en  
 
el anexo del mismo. 
 
Para el componente estético exterior remarcar que debe haber una máquina elevadora a  
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M2.  Desbroce  y  limpieza  de 
terreno  por  medios  mecánicos, 





























M3 EXCAV. MECÁN. 
POZOS T. DURO 
D02KF201 
M3. Excavación, con 
retroexcavadora,  de  terreno  de 
consistencia  dura,  en  apertura 
de   pozos,   con   extracción   de 



































ZANJAS T. DURO 
D02HF201 
M3. Excavación,  con 
retroexcavadora, de terrenos de 
consistencia   dura,  con 
extracción de tierras a  los 


































M3    TRANSPORTE 
TIERRAS 10 A 20 KM 
D02VF101 
M3. Transporte  de tierras 
procedentes   de   excavación   a 
vertedero, con un recorrido 
total  comprendido  entre  10  y 
20  km.,  con  camión  volquete 





























































CAPÍTULO 2 CIMENTACIONES. 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIÓ IMPORTE 
M3 HOR. LIMP. H-200/P/40 
VERTIDO GRÚA 
D04EF110 
M3.   Hormigón   en   masa   H- 
200/P/40 Kg/cm2 de 
resistencia   característica,   con 
tamaño  máximo  del  árido  de 
40 mm. elaborado en obra para 
limpieza  y  nivelado  de  fondos 
de cimentación, incluso vertido 
con pluma-grúa,  vibrado y 
colocación. El espesor mínimo 
será   de 10 cm., según 



























































Ud.  Ensayo  físico  y  mecánico 
del   cemento,   según   Normas 
UNE, determinando: tiempo de 
fraguado,   estabilidad  de 
volumen,    resistencia  a 
compresión y determinación de 
componentes,  toma  de 
muestras  y  redacción del 
informe, desplazamiento  de 
personal  y  equipo  a  obra  para 






























































M3   HOR. HA-25/B/20/ IIa 
ZAP. V. B. CENT. 
D04GC503 
M3.  Hormigón  en  masa  para 
armar   HA-25/P/20/ IIa 
N/mm2,  con  tamaño  máximo 
del árido de 20mm., elaborado 
en central en relleno de zapatas 
de  cimentación,  vertido  por 
medio de camión-bomba, 
vibrado   y   colocación.   Según 














































M2   ENCACHADO PIEDRA 
40/80 e=15 cm. 
D04PF501 
M2. Encachado de piedra 












 caliza 40/80 de 15 cm. de 
espesor en su base de solera, y 

















    
M2 SOLERA HA-25 
#150*150*5 6 CM. 
D04PM104 
M2. Solera   de  6 cm.  de 
espesor,  realizada  con 
hormigón   HA-25/P/20/IIa 
N/mm2.,  tamaño  máximo  del 
árido   20   mm.   elaborado   en 
central, y vertido, colocación y 
armado   con    mallazo 
electrosoldado  #150*150*5 
mm.,   incluso   p.p.   juntas, 
aserrado de    las  mismas  y 











































































































CAPÍTULO 3 ESTRUCTURA. 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIÓ IMPORTE 
Kg. ESTRUCT. PERF. 
CORREAS U EN FRÍO 
D05AA052 
kg. Correa de  chapa 
conformada  en  frío  tipo  Z, 
calidad S275, con una tensión 
de   rotura   de   410   N/mm2, 
totalmente    colocada y 
montada,  i/  p.p.  despuntes  y 
piezas  de montaje  según 
CTE/ DB-SE-A. Los trabajos 
serán realizados por soldador 
























































m. ESTRUCTURAS PERF. 
CORREAS Z 
D05AA050 
Ml. Correa de  chapa 
conformada  en  frío  tipo  Z, 
calidad S275, con una tensión 
de   rotura   de   410   N/mm2, 
totalmente    colocada y 
montada,  i/  p.p.  despuntes  y 
piezas   de montaje  según 
CTE/ DB-SE-A. Los trabajos 
serán realizados por soldador 
























































Kg ACERO S275 EN 
ESTRUCTURAS 
D05AA001 
Kg. Acero laminado S275 en 
perfiles  para  vigas,  pilares  y 
correas,  con  una  tensión  de 
rotura de 410 N/mm2, unidas 
entre  sí  mediante  soldadura 
con   electrodo   básico   i/p.p. 
despuntes   y   dos   manos   de 
imprimación  con  pintura  de  
de   plomo   totalmente 
montado,   según   CTE/   DB- 
SE-A. Los  trabajos  serán 
realizados por soldador 




































































U06QH020 Kg Chapón cortado a medida 















U06QH010 Kg Chapón cortado a medida 







D04AP405 M2 MALLAZO  20x20  cm. 
D=10 mm. 
 M2.  Mallazo  electrosoldado 
con acero corrugado de D=10 
mm. en cuadricula 20x20 
cm.,  i/cortado, doblado, 
armado y colocado, y  


































M2 PARRILLA  D=20 mm. 
B 400-S 
D04AF110 
M2.  Parrilla  de  cimentación 
formando cuadrícula de 
25x25 cm., con acero 
corrugado  B  400-S  de  D=20 

















































































CAPÍTULO 4 CERRAMIENTO Y RAMA DE PALETA. 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIÓ IMPORTE 
kg ESTRUCT. PERF. 
CORREAS U EN FRÍO 
D05AA052 
kg.  Correa   de  chapa 
conformada   en   frío   tipo   Z, 
calidad  S275,  con  una  tensión 
de rotura de   410  N/mm2, 
totalmente   colocada  y 
montada,  i/  p.p.  despuntes  y 
piezas de  montaje  según  CTE/ 
DB-SE-A.  Los  trabajos  serán 
realizados  por  soldador 
























































m ESTRUCTURAS PERF. 
CORREAS Z 
D05AA050 
Ml.  Correa  de  chapa 
conformada   en   frío   tipo   Z, 
calidad  S275,  con  una  tensión 
de rotura de   410  N/mm2, 
totalmente   colocada  y 
montada,  i/  p.p.  despuntes  y 
piezas de  montaje  según  CTE/ 
DB-SE-A.  Los  trabajos  serán 
realizados  por  soldador 
























































Kg ACERO S275 EN 
ESTRUCTURAS 
D05AA001 
Kg.  Acero  laminado  S275  en 
perfiles  para  vigas,  pilares  y 
correas,   con   una   tensión   de 
rotura  de  410  N/mm2,  unidas 
entre   sí   mediante   soldadura 
con electrodo básico  i/p.p. 
despuntes   y   dos   manos   de 
imprimación   con   pintura   de 
minio de plomo totalmente 
montado,  según  CTE/  DB-SE- 
A.  Los  trabajos  serán 
realizados   por  soldador 















































































U06QH020 Kg  Chapón  cortado  a  medida 







U06QH010 Kg  Chapón  cortado  a  medida 



















































































CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIÓ IMPORTE 
M2     FÁB.   BLOQUE   H.   B. 
40x20x20 C/VTA. 
D07AC401 
M2.   Fábrica   de   bloques   de 
hormigón  FACOSA  blanco  de 
medidas  40x20x20 cm., 
ejecutado   a   una   cara   vista, 
i/relleno de hormigón  H- 
200/20   y   armadura   en   zona 
según normativa y recibido con 
mortero de cemento y arena de 
río M 5 según UNE-EN 998-2, 
i/p.p. de piezas especiales, 
roturas, aplomado,  nivelado,  

































































































































CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIÓ IMPORTE 
U12NK030 M2 Panel  30mm 
Aceralia T. 

































































CAPÍTULO 7. SANEAMIENTO. 
 
CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIÓ IMPORTE 














U25AA004 Ml Tub. PVC evac. 75 mm. 













































































POZO REGISTRO D-1 m. 
PROF. 2 m. 
D03DC005 
Ud.  Pozo  de  registro  visitable, 
de  1m.  de  diámetro  y  dos  de 
profundidad, formado por 
solera   de   hormigón   HM-20 
N/mm2,  de  20cm.  de  espesor, 
con  canaleta  de  fondo,  fabrica 
de  ladrillo  macizo  de  1  pie  de 
espesor,  enfoscado  ,  pates
 de polipropileno,  cerco  
y  tapa  de hormigón  armado
  HM-25 
N/mm2, i/excavación por 
medios  mecánicos  en  terreno 




































































































CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIÓ IMPORTE 












M3     HOR. HA-25/B/40/ IIa 
LOSA V. B. CEN. 
D04GT404 
M3.  Hormigón  en  masa  para 
armar    HA-25/P/40/   IIa 
N/mm2,  con  tamaño  máximo 
del árido  de 40  mm., 
consistencia  blanda,  elaborado 
en  central  en  relleno  en  losas 
de cimentación, incluso vertido 
por  medio  de  camión-bomba, 
vibrado y colocado. Según 


































































































CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIÓ IMPORTE 
M2 PUERTA BATIENTE 
CHAPA ROPER 
D23AA105 
M2.   Puerta   metálica   batiente 
de una y 2 hojas, fabricada en  
chapa  grecada  galvanizada en 
sentido horizontal y pintada en  
cabina,  con  hoja,  marco  y 
cerradura de máxima 
seguridad,  alojada  en  carcasa 
de P.V.C. ignífugo y anclaje, i/ 













































































































CAPÍTULO 10. RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 
 
Capitulo 1. Movimiento de tierras............................................................ 13.524,43 € 
Capitulo 2. Cimientos ...............................................................................57.250,95 € 
 
Capítulo 3. Estructura .............................................................................150.445,49€ 
Capítulo 4. Cerramientos y rama de paleta.............................................130.891,67 € 
Capítulo 5. Rama de paleta y cerramientos externos...............................40.518,88 € 
Capítulo 6. Cerramiento y cielo raso....................................................... 46.837,90 € 
Capítulo 7. Saneamiento.......................................................................... 19.469,98 €
 
 
Capítulo 8. Pavimentos y asfaltado........................................................ 156.310,24 € 
Capitulo 9. Cierres metálicos.................................................................... 4.784,89 € 
Componente estético interior (MECALUX)…………………………….71.896,00 € 
Componente estético exterior: 
-Perfiles y anclajes………………………………………………………..5.000,00 € 
-Vidrio…………………………………………………………………...21.000,00 € 
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DOCUMENTO 1. TEXTO 
 
OBJETIVOS 
El objetivo de este proyecto geotécnico es dar a conocer el perfil del terreno 
existente en la parcela seleccionada (determinar la naturaleza, espesor y 
distribución de los materiales que aparecen en la zona de estudio), las 
características y propiedades geotécnicas de cada uno de los materiales que 
aparecen en la zona de estudio, situar el nivel freático, determinar la carga 
admisible del terreno (con objeto de recomendar la cimentación de más 
apropiada y estimar los asientos generados bajo estas condiciones), y otras 
recomendaciones en cuanto excavabilidad del terreno, tipo de materiales a 
utilizar en función de la agresividad del terreno y otras recomendaciones que se 
consideren oportunas, con el fin de ofrecer todos los datos necesarios para el 
cálculo de las estructuras proyectadas.  
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA Y DEL 
SOLAR 
• DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL SOLAR 
Parcela de morfología rectangular situada a cota de calle que no presenta 
irregularidades destacables en superficie Con abundante vegetación.  
• DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA 
Se ha proyectado la realización de una nave industrial. 
CAMPAÑA GEOTÉCNICA 
Se determina la realización de la Campaña:CTE. 
• NORMA UTILIZADA 
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1. NCSR-02. Norma de la construcción sismorresistente: Parte 
general y edificación. 
2. Código Técnico de la Edificación. Seguridad Estructural.Cimientos 
3. Normas UNE, relativas a los procedimientos de ensayo 
ejecutados “in situ” o en el laboratorio. 
4. Normas EHE. Instrucción de hormigón estructural. 
• TRABAJOS DE CAMPO, TOMA DE MUESTRAS 
Las técnicas que se han utilizado son las adecuadas para asegurar el 
conocimiento de las características del terreno así como su grado de 
homogeneidad, en este caso se han utilizado: 
1. 4 pozos o calicatas, según recomendaciones NTE. 
2. 4 pruebas de penetración dinámica superpesada, según Norma 
UNE 103801/94 
• ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
 
1. Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa 
s/Norma UNE 103300:1993 
2. Determinación de la densidad de un suelo s/Norma UNE 103301:1994 
3. Análisis granulométrico de suelos por tamizado s/Norma UNE 
103101:1995 
4. Determinación del límite líquido del suelo, método de Casagrande, 
s/Norma UNE 103103:1994 
5. Determinación del límite plástico de un suelo s/Norma UNE 103104:1993 
6. Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos solubles de suelo 
s/Norma UNE 103201:1996 
7. Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo, s/Norma 
UNE 103400:1993 
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8. Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una 
muestra de suelo en la caja de corte directo, s/Norma UNE 103401:1998 
9. Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro, según Norma 
UNE 103601  
10. Geotecnia. Ensayo consolidación unidimensional de suelo en edómetro, 
s/Norma UNE 103405:1994. 
11. Determinación de la agresividad de un agua anejo 5 de la EHE. 
ENCUADRE GEOLÓGICO. ESTRATIGRAFIA Y 
NATURALEZA DEL TERRENO 
Geológicamente, la zona estudiada y sus alrededores se encuentran ubicados 
en la Cuenca Terciaria del Ebro. Esta cuenca se estructuró a lo largo del 
Terciario como consecuencia de la orogenia Alpina y de una regresión que tuvo 
lugar asociada a ésta, la orogenia Alpina produjo, junto con el levantamiento de 
las cordilleras Ibérica y Pirenaica, una serie de fallas que facilitaron la 
formación de una fosa. La posterior erosión de las cordilleras levantadas 
provocó el relleno de la cuenca  y esto, la regresión de las aguas marinas que 
por aquel entonces recubrían lo que hoy es el valle del Ebro. Finalmente, 
durante el Cuaternario, se produjo la sedimentación de depósitos fluviales y 
aluviales sobre los materiales preexistentes.  
 En cuanto a los materiales aflorantes en la zona de estudio, son 
principalmente cuaternarios,  de naturaleza fluvial o aluvial, terrazas y glacis 
casi con exclusividad. En algunos puntos cercanos al área de estudio también 
afloran materiales del Terciario, correspondientes a las formaciones Tudela y 
Alfaro. 












La serie estratigráfica terciaria no se encuentra afectada por ninguna 
estructura de interés y poco se puede decir de la zona que nos ocupa, a no 
ser la horizontalidad casi perfecta de toda la estructura (se aprecia un ligero 
buzamiento de 1º o 2º hacia el Sur). 
• GEOMORFOLOGÍA 
Señalar el afecto modelar de la red fluvial sobre la zona, responsable tanto 
de la formación de los distintos niveles de terraza como de su posterior 
modelado, modelado que se ve complementado por la acción antrópica, 
principalmente de tipo agrícola. 
• SISMICIDAD 
El territorio nacional se encuentra dividido en zonas sísmicas: 
1. Con aceleración sísmica de ab< 0.04g 
2. Con aceleración sísmica de 0.04g< ab< 0.08g 
3. Con aceleración sísmica de 0.08g< ab< 0.12g 
4. Con aceleración sísmica de 0.12g< ab< 0.16g 













La aceleración sísmica viene definida por la expresión: a= S x ρ x ab   siendo 
ρ=coeficiente de riesgo en función del periodo de vida con el que se proyecta la 
construcción y S un coeficiente de amplificación de terreno dependiente del 
valor de ρ x ab . 
Dado que el área donde se ubica la zona de estudio está caracterizado por tener una 
aceleración sísmica menor de 0,04, según la Norma de Construcción Sismorresistente: 
parte general y edificación (NCSE-02) no será necesario tomar en consideración 
medidas contra de los efectos sísmicos en las estructuras de la edificación. 
PERFIL LITOLÓGICO DEL TERRENO 





• HIDROGEOLOGÍA Y NIVEL FREÁTICO 
En la fecha de realización del estudio de campo no se ha encontrado agua 
en los ensayos de campo realizados. 
Se debe tener en cuenta que el nivel freático no se trata de un nivel estable, 
sino que puede sufrir continuas variaciones por épocas, decrecidas o 
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estiajes, así como por la frecuencia de precipitaciones en las diferentes 
estaciones. 
PROPIEDADES GEOTÉCNICAS DE LOS 
MATERIALES 
Para determinar las características geotécnicas y conocer la naturaleza y el 
estado del terreno, a parte de los trabajos de campo, son necesarios los 
ensayos de laboratorio. 
Se han tomado muestras representativas de cada tipo de material con el 
objeto de determinar sus características geotécnicas (los resultados pueden 
consultarse en el Documento 2: ENSAYOS DE LABORATORIO). 
A continuación se describen las características geotécnicas de los 
materiales que aparecen 
 Nivel de relleno 
 Estrato de arenas 





• NIVEL DE RELLENO 
-Parámetros físico químicos: 











• ESTRATO DE ARENAS 
 
* Valor estimado por experiencia en materiales analizados en zonas próximas y por 
correlación con fórmulas recogidas en bibliografía reconocida. 
• ESTRATO DE ARCILLAS 
 
* Valor estimado por experiencia en materiales analizados en zonas próximas y por 
correlación con fórmulas recogidas en bibliografía reconocida. 
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ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN 
A continuación, analizamos el tipo de cimentación que, según nuestro criterio, y 
después de haber realizado el pertinente trabajo de campo y de laboratorio, se 
podrá realizar para ejecutar la cimentación de la nave proyectada. 
Cimentación mediante zapatas de hormigón armado empotradas en el estrato 
de arenas (terreno natural). 
La presión de diseño para cada la cimentación se determina en el apartado 
siguiente. 
PARÁMETROS DE CÁLCULO 
Las arenas son suelos granulares. Para este tipo de suelos se puede 
determinar la carga admisible a partir de la resistencia en punta (basados en 
los golpeos de las pruebas de penetración). 
La carga admisible en función de los valores de resistencia en punta (Qadm 
(rp)) para suelos granulares, según Meyerhorf: 
• Para B menor que 1,2 m: 
           *qadm= 
           [KN/m2] 
• Para B mayor que 1,2 m: 
           *qadm= 
           [KN/m2] 
 
*Según Código Técnico de Edificación 
St : Asiento total admisible en mm 
Nspt: Valor medio de los resultados, obtenidos en una zona de influencia de la 
cimentación comprendida entre un plano situado a una distancia 0.5B por 


















































Otro factor a tener en cuenta a la hora de determinar la presión de diseño para 
el cálculo de la cimentación, una vez conocida la carga admisible del terreno, 
son los asientos. 
• ASIENTOS 
MÉTODO EMPÍRICO PARA LA DETERMINACIÓN DE ASIENTOS 
Ecuación de la presión portante admisible para suelos basada en el ensayo 
normal de penetración y teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
 
qa= presión portante admisible, definida por asentamiento, kg/cm2 
Sa= asentamiento admisible, cm (1 pulgada=2,54cm) 
K1= coeficiente de asentamiento, depende de Nspt                          C1=1/K1 
CB= factor de incidencia del ancho de la cimentación                       KB=1/CB 
CD= factor de incidencia de la profundidad de la cimenta                 KD= 1/CD 
CW= factor de incidencia del nivel freático                                         KW=1/CW 
N= Nspt a la profundidad de D+B/2                                                          15 
B= Ancho del cimiento, m.                                                                         2 
D= Profundidad de la cimentación bajo el nivel del terreno, m.                1 
Dw= Profundidad del nivel freático bajo el nivel del terreno, m.                10 
Kw= 1 si Dw>2B;   2 si Dw<B  y 2-((Dw-B)/B) cuando B<Dw<2B  
 
 
Según los criterios de Burland, el mejor método para determinar  los 
asientos probables es el de Meyerhof (1965). 
 
Autor                        Sa (cm)         qa        C1=1/K1     KB=1/CB      KD=1/CD      Kw=1/Cw    
Meyerhof (1965)         1,8           2,00         0,34          3,02             0,88            1,00 
 
Se producirá un asiento admisible de 1,8 cm. Con una presión de diseño de 
2,0 Kg/cm2 según Meyerhof (1965) 
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Los asientos estimados están dentro de lo admisible.  
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
• PERFIL DE TERRENO 




• NIVEL FREÁTICO 
En la fecha de realización del estudio de campo no se ha encontrado agua 
en los ensayos de campos realizados. 
Se debe tener en cuenta que el nivel freático no se trata de un nivel estable, 
sino que puede sufrir continuas variaciones por épocas, decrecidas o 
estiajes, así como por la frecuencia de precipitaciones en las diferentes 
estaciones. 
• HORMIGÓN 
1. Requisitos generales:  
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Para conseguir una durabilidad adecuada del hormigón se debe 
cumplir la máxima relación agua/cemento y el mínimo contenido de 
cemento recogidos en la EHE Tabla 37.3.2.a: 
 
 
La CLASE DE EXPOSICIÖN según el tipo de ambiente y la 
agresividad al terreno es: Qc 
2. Requisitos adicionales (Qb y Qc): 
Utilización de un cemento resistente a los sulfatos. En este caso, el 
cemento deberá poseer las características de resistencia a sulfatos, 
según UNE 80303:96 Cementos resistentes a los sulfatos y/o al agua 
del mar siempre que su contenido sea igual o mayor que 600 mg/l, 
en el caso de aguas, o igual mayor de 3000 mg/kg, en el caso de 
suelos. 
• SISMICIDAD 
No se deberán tomar medidas 
• EXCAVABILIDAD DEL TERRENO 
La excavabilidad  del terreno es alta, es decir, la excavación de la 
cimentación se podrá realizar con una retroexcavadora convencional. 
• RELLENOS 
La presencia de rellenos superficiales bajo aceras, bordillos y demás obras 
de acondicionamiento de la calzada, deberán de ser contenidos al realizar 
cualquier tipo de la excavación de los mismos, ya que éstos se podrán 
desprender fácilmente y provocar un desprendimiento por arrastre de parte 
del material sobre el que se depositan. 
• CIMENTACIÓN  Y PRESIÓN DE DISEÑO 
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La cimentación será superficial. Se realizará mediante zapatas de hormigón 
armado empotradas en el estrato de arenas (terreno natural). 





























DOCUMENTO 2.  








































DOCUMENTO 3.  
TRABAJOS DE CAMPO 
 
 














Nivel freático: El nivel freático no apreció al realizar las calicatas. 
Estabilidad de las paredes durante la excavación: Son estables. 
Excavabilidad: Son excavables con retroexcavadora convencional. 
Compacidad: Las arenas son materiales de compactos a densos. 












Nivel freático: El nivel freático no apreció al realizar las calicatas. 
Estabilidad de las paredes durante la excavación: Son estables. 
Excavabilidad: Son excavables con retroexcavadora convencional. 
Compacidad: Las arenas son materiales de compactos a densos. 
Toma de muestras: Se tomaron muestras alteradas a la profundidad de 0.2, 1.2 






Nivel freático: El nivel freático no apreció al realizar las calicatas. 
Estabilidad de las paredes durante la excavación: Son estables. 
Excavabilidad: Son excavables con retroexcavadora convencional. 
Compacidad: Las arenas son materiales de compactos a densos. 












Nivel freático: El nivel freático no apreció al realizar las calicatas. 
Estabilidad de las paredes durante la excavación: Son estables. 
Excavabilidad: Son excavables con retroexcavadora convencional. 
Compacidad: Las arenas son materiales de compactos a densos. 
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Toma de muestras: No se tomaron muestras. 
 
 
Prueba de penetración dinámica superpesada: 
D.P.S.H. 
NORMA: UNE 103-801-94 
 
OBJETO Y DATOS DE LA PRUEBA. 
La prueba consiste en clavar en el terreno una puntaza maciza de hierro que se 
encuentra situada en el extremo de una varilla. La varilla tiene un diámetro 
inferior al de la puntaza , con objeto de evitar lo máximo posible el rozamiento 
de las misma en el terreno. La hinca en el terreno se consigue golpeando el 
conjunto en su parte superior con una maza en caída libre. 
La resistencia del terreno a la penetración dinámica se expresa mediante el nº 
de golpes necesarios para clavar la varilla 20 cm en dicho terreno. Este nº de 
golpes se designará en lo sucesivo como n20, y servirá para darnos 
información acerca de las características físicas y geotécnicas del terreno, con 
una serie de correlaciones e interpretaciones se puede determinar a partir de 
n20: la carga admisible, la resistencia dinámica en punta... 
REALIZACIÓN DE LA PRUEBA Y MAQUINARIA UTILIZADA 
Introducida la primera varilla en la meseta de guía, se fija la puntaza a su 
extremo y se sitúa la meseta en su posición definitiva. Como la puntaza 
sobresale por su parte inferior, al poner la meseta horizontal, se clava parte en 
el terreno. Dado que esta magnitud que se introduce es, normalmente, del 
orden de 20 cm, no se consideran los golpes correspondientes a esta primera 
división. 
Se continúa la prueba mediante los golpes necesarios para introducir cada una 
de las divisiones de 20 cm de la varilla. La velocidad de golpeo de la maza se 
debe estimar a razón de 30 golpes por minuto. 
El resultado de los mismos se representa en gráficos donde en ordenadas, 
figura la profundidad que se ensaya en tramos de 20 cm, y en abcisas el 
golpeo obtenido para cada tramo. 
La prueba se ha realizado mediante un penetrómetro automático dinámico 
portátil sobre orugas serie P (diesel) Modelo PDP 3.10D que cumple con las 
24 
normas siguientes del SIMSFE (Sociedad internacional de Mecánica del Suelo 
y Cimentaciones y el Comité Técnico de Pruebas de Penetración de Suelos): 
• DPSH-DYNAMIC Probing Super Heavy 
• S.P.T. Standard Penetration Test 
• Mecanismo de golpeo automático 
Las pruebas de penetración se han realizado siguiendo la norma DPSH, con 
las características siguientes: 
• Masa de la Maza                                               63,5 Kg 
• Altura de Caída                                                  75,0 cm 
• Relación longitud/diámetro de la maza              1≥  y 2≥  
• Masa yunque                                                       7,2 Kg 
• Longitud de la varilla                                            1,0 m 
• Diámetro exterior de la varilla                              32,0 mm 
• Masa máxima varilla más niple                            6,31 Kg 
• Desviación máxima en primeros 5 m                   1% 
• Desviación máxima a partir de 5 m                      2% 
• Sección de la puntaza                                                 Cilindro-cónica 
• Área de la puntaza                                                       20,0 cm2 
• Ángulo de la puntaza                                                    90º 
• Cuenteo de golpes cada N                                           20,0 cm 
 
CÁLCULO DE RESULTADOS 
En base a los resultados de la pruena de penetración, se puede estimar la 
resistencia deinámica del terreno utilizando para ello la fórmula de hinca: 











Rp= Resistencia dinámica unitaria en Kg/cm2. 
Pm=Peso de la maza (63,5 Kg). 
h=Altura de caída libre (75 cm). 
Pv=Peso que carga sobre la puntaza: yunque (7,2 Kg.) + varillas (6,31 
Kg) + cabeza golpeo (0,8 kg) 
S=Sección de la puntaza (20 cm2) 
d=Penetración por golpe (20/N20) 
 
A partir del valor de la resistencia dinámica Rp es posible estimar la resistencia 
en punta estática qc, mediante unas correlaciones y coeficientes de 
transformación, éstos dependen fundamentalmente de la naturaleza del terreno 
y de su estado en el momento de efectuar el ensayo. 
La carga admisible se puede estimar a partir de la resistencia dinámica en 
punta Rp según diversas correlaciones (véase Sanglerat, Meyerhof y otros). Asi 
como la fórmula del Servicio Geológico de Obras Públicas, muy utilizada hasta 
los 8 primeros metros de profundidad: 
 




















PRUEBA DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA 
D.P.S.H. 1 












PRUEBA DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA 
D.P.S.H. 2 











PRUEBA DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA 
D.P.S.H. 3 












PRUEBA DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA 
D.P.S.H. 4 
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1 .1.   TO L E R A NCI A S  DE L  SIST EM A  
 
 
Una  de  las  exigencias  de  los  muros  cortina  se  refiere  a  las  tolerancias  en  el  montaje.  En  este  caso,  
a  diferencia  de  las  fachadas  tradicionales,  se  requiere  un  sistema  de  montaje  que  permita  el  ajuste  
preciso  de  la  posición  en  cada  una  de  las  direcciones  del  espacio.  Para  ello  se  utilizan  tornillos  de  
calibración  que  una  vez  anclados  mediante  cualquier  procedimiento  pueden  ser  parte  del  sistema  
definitivo  de  transmisión  de  cargas.  
 
 
1 .2.  TO L E R A NCI A S  DE   E ST RUCT U R A  
 
La  magnitud  de  las  desviaciones  es  diferente  que  en  el  caso  anterior  (hablamos  de  mm  en  referencia  
a  las  fachadas  ligeras  y  de  cm  en  caso  de  la  estructura  del  edificio ),  lo  que  implica  sistemas  de  ajuste  
distintos.  
 
Para  corregir  los  errores  de  desviación  de  la  estructura  se  suelen  utilizar  forros,  agujeros  rasgados  y  
elementos  que  permitan  el  ajuste  amplio,  aunque  no  de  gran  precisión.  Estos  elementos  se  sitúan  entre  
la  estructura  y  el  anclaje,  de  forma  que  se  coloque  dentro  de  las   tolerancias  de  la  fachada,  procedién -  
dose  al  ajuste  final  mediante  la  tornillería  solidaria  a  los  paneles.  
 
La  necesidad  de  considerar  tolerancias  de  importancia  obliga  a  dejar  entre  la   fachada  y  la  es tructura  
separaciones  que  condicionan  el  sistema  de  anclaje  en  virtud  de  la  excentricidad  introducida  entre  las  
cargas  gravitatorias  y  la  estructura.  Tal  separación  condiciona  igualmente  el  comportamiento  ante  el  
fuego,  siendo  necesario  disponer  algún  tipo  de  relleno  que  separe  los  niveles  pero  que  no  introduzca  
coacciones  a  la  fachada.  
 
 
1. 3.  S ENSIBILIDAD A LOS DESPL AZAMIENTOS DE L A ESTR U CTU RA 
 
Las  dimensiones  de  los  elementos  de  cerramiento  son  muy  inferiores  a  las  luces  de  la  estructura  y  
vienen condicionadas por fabricación ( hasta 6 m ). Esto implica que  los apoyos habrán de realizarse en los 
puntos intermedios  de  los  forjados.  Como  consecuencia  el  cerramiento  queda  afectado  por  las  flechas  
inducidas  del  forjado  que  se  suma  a  la  flecha  provocada  por  las  sobrecargas.  
 


































1.4. SENSIBILIDAD A  LOS  DESPLAZAMIENTOS  TÉRMICOS  
 
Las  diferencias  de  temperatura  a  las  que  están  sometidos  a  los  cerramientos  plantean  importantes  condi -  
cionantes  tanto  en  la  organización  del  propio  cerramiento  como  al  sistema  de  anclaje.  
Las  variaciones  dimensionales  del  aluminio  son  debidas  a  las  dilataciones  y  contracciones  originadas  por  
los cambios de te mperatura. Estas variaciones son función del coeficiente de dilatación térmica del material,  
α ,  y  de  las  diferencias  de  temperatura,  y  originan  en  los  perfiles  un  esfuerzo σ( kg/cm 2 ).  
 
Si tenemos un material a una temperatura  t0  y se calienta hasta una temperatur a  t1, el alargamiento experi-  










Cuando  se  calienta  el  aluminio  y  no  puede  expandirse  libremente  produce  sobre  los  elementos  que  
le  impiden  expansionarse  un  esfuerzo  que  viene  dado  por  la  fórmula  anterior,  que  se  traduce  en  una 
deformación del  elemento  más  débil.  Es  decir,  si  el  montante  es  más  débil  que  el  travesaño,  se  producirá  
una  falta  de  verticalidad.  Si  por  el  contrario  es  el  travesaño  el  más  débil,  se  originan  pandeos  con  
flechas  muy  importantes.  
 
En  el  primer  caso,  la  magnitud  de  las  deformaciones  impide  concentrar  su  efecto  en  juntas  aisladas  y,  
por  tanto,  cada  panel  ha  de  montarse  con  la  holgura  suficiente  como  para  no  topar  con  los  aledaños  en  
caso  de  dilatación  extrema.  Respecto  al  anclaje,  la  estructura  tiene  que  ser  isostática  para  acomodar  
los  desplazamientos  relativos  entre  el  sistema  y  la  estructura.  Existen  diferentes  tipologías  que  permiten  
situar  la  estructura  en  el  espacio  y  permitir  el  deslizamiento  debido  a  la  dilatación  del  material.  
 
La  norma  UNE  85222:1985  postula  el  principio  de  independencia  como  sigue:  
 
“Los productos vítreos, recocidos o templados, deben estar colocados de forma tal que en ningún momento  
puedan sufrir esfuerzos debidos a:  
 
Contracciones  o  dilataciones  del  propio  vidrio.  
Contracciones,  dilataciones  o  deformaciones  de  los  bastidores  que  lo  enmarcan.  
Deformaciones  aceptables  y  previsibles  del  asentamiento  de  la  obra,  como  pueden  ser  las  flechas  de  los  
elementos  resistentes.  
Las  lunas,  jamás  han  de  tener  contactos  entre  si,  evitándose  igualmente  el  contacto  vidrio–metal,  salvo  en  
aquellos  casos  de  perfiles  y  metales  blandos,  como  pueden  ser  el  plomo  y  el  aluminio  recocido.  
En  general,  los  contactos  vidrio – vidrio,  vidrio – metal  y  vidrio – hormigón  están  prohibidos”.  
 
 
1. 5 .  B A SE S  DE  CÁLCULO  
 
Según  la  Norma  Europea  EN  13830:  2002,  “Fachadas  Ligeras – Norma  de  Producto”,  los  requisitos  a  tener  
en  cuenta  para  el  proyecto  de  una  fachada  ligera  son:  
 
1.  Resistencia  a  la  carga  de  viento:  el  sistema  debe  ser  capaz  de  resistir  las  cargas  de  viento  y  transmi -  
tirlas  a  la  estructura  del  edificio  mediante  los  puntos  de  anclaje.  
2.  Peso  muerto: el  sistema  debe  soportar  su  propio  peso  y  el  peso  de  cualquier  otro  elemento  adicional,  
transfiriéndolos  a  la  estructura  del  edificio  mediante  los  puntos  de  anclaje.  Los pesos propios  deben  
ser  calculados  mediant e  la  Norma  Europea  ENV  19 91-1- 1.  2001.  
3.  Resistencia  al  impacto:  si  el  ingeniero  lo  requiere,  se  deben  realizar  ensayos  de  resistencia  según  
la Norma  Europea  EN  12600.  
4.  Permeabilidad  al  aire:  se  debe  realizar  un  ensayo  según  la  Norma  Europea  12153.  
5.  Permeabilidad  al  agua:  se  debe  realizar  un  ensayo  según  la  Norma  Europea  12155.  
6.  Atenuación  al  ruido  aéreo:  cuando  el  ingeniero  o  constructor  lo  desee,  se  realiza  el  ensayo  mediante  la  
norma  EN  ISO  140–3.  
7.  Transmitancia  térmica:  el  método  de  cálculo  y  ensayo  viene  definido  en  la  norma  prEN  13947:2000.  
8.  Resistencia  al  fuego:  si  se  solicita,  la  fachada  se  clasifica  según  la  norma  prEN13501-2:1999.  
9.  Reacción  al  fuego:  en  caso  de  ser  solicitado,  la  fachada  se  clasificará  según  la  norma  EN  13501-
1:2000.  
10.  Propagación  al  fuego:  cuando  el  proyecto  lo  exija,  se  incorporarán  en  la  fachada  interruptores  de  
fuego y  humo  para  prevenir  su  propagación  y  facilitar  la  evacuación  de  humos. 
11.  Durabilidad: depende  de  los  componentes  y  acabados  del  sistema.  No  se  somete  a  ningún  ensayo  para 
evaluar su durabilidad, pero el fabricante tiene que dar algunas recomendaciones para su mantenimiento.
 
12.  Permeabilidad  al  vapor  de  agua:  se  deben  incorporar  elementos  para  la  evacuación  del  vapor  de agua 
y evitar  condensaciones.  
13.  Equipotencialidad:  las  fachadas  con  una  altura  superior  a  25  m  tienen  que  mantener  sus  partes  
metálicas  ligadas  mecánicamente  entre  sí  y  al  edificio,  asegurando  equipotencialidad  con  el  circuito  
de  toma  de  tierra  del  edificio.  Sólo  se  ejercita  cuando  el  proyecto  lo  exija.  
14.  Resistencia  al  choque  sísmico:  sólo  cuando  el  proyecto  lo  solicite  será  determinado  según  la  loca -  




15.  Resistencia  al  choque  térmico:  según  las  prestaciones  que  se  requieran  se  colocará  un  vidrio  
determinado ( endurecido  o  templado ).  
16.  Movimiento  del  edificio  y  térmico:  la  fachada  ligera  debe  absorber  los  movimientos  de  la  estructura  
del edificio,  previamente  especificados  por  el  proyectis ta.  
17. Resistencia  a  las  cargas  vivas  horizontales: la fachada debe resistir dichas cargas según lo especificado  
en la  norma  ENV  19 91-1-:2001.  
 
 
1.  6 .  C OMPROB A C IÓN  DE  LO S  E L EMEN TO S  
 
1. 6.1.  V I D R I O S  
 
El  cálculo  del  espesor  de  un  vidrio  se  efectúa  mediante  la  formulación  según  Timoshenko,  que  se  reduce  
al  cálculo  estructural  de  una  placa  sometida  a  una  carga  uniforme.  
En  realidad  se  trata  de  una  placa  rígida  sobre  apoyos  elásticos  de  rigidez  mucho  menor  que  la  placa,  ya  
que  los  esfuerzos  se  transmit en  a  través  de  la  junta  situada  entre  el  vidrio  y  el  marco.  
En  el  caso  particular  de  los  muros  cortina,  el  vidrio  va  apoyado  por  unos  calzos  únicamente  en  4  puntos  
( 2  en  cada  travesaño ),  situados  a  una  dis tancia  L/10  de  los  apoyos,  siendo  L  la  longitud  del  travesaño.  
 
Cálculo  del  espesor  
 
Se  toman  las  siguient es  hipótesis:  
    La  carga  es  uniforme  en  toda  la  superficie  del  vidrio.  
    La  tensión  máxima  admisible  ( admσ  )  debe  ser  elegida  según  el  tipo  de  vidrio  que  se  desee.  
    Para  el  cálculo  del  peso  propio  del  vidrio,  el  espesor  a  tener  en  cuenta  es  la  suma  del  espesor                
nominal  y  de  la  tolerancia  en  espesor  del  producto.  














Según estas formulas se halla el espesor de vidrio calculado, que debe ser multiplicado por un factor corrector de 
















1 . 6 . 2.  PERF I L ERÍA  
 
 
Se  distingue  entre  el  cálculo  de  los  montantes  y  los  travesaños.  El  proyectista  debe  atender  a  dos  
comprobaciones:  
 
    Comprobación  de  la  resistencia  de  la  sección  del  perfil  
 
Se  debe  comprobar  que  la  tensión  de  cálculo  de  la  sección  solicitada  no  sobrepase  la  tensión  admisible  
del material.  
 
    Flecha  máxima  admisible  
 




Se  pueden  dar  dos  situaciones:  
 
Caso  1:  El  proyectista  quiere  calcular  la  inercia  necesaria  para  los  perfiles  de  la  obra.  
Caso  2:  Se  parte  de  un  perfil  determinado.  
 
En  ambos  casos  se  deben  realizar  las  dos  comprobaciones  anteriormente  mencionadas.  
 















En el caso 1, una vez conocida la inercia y tipo de sección, ésta debe ser comprobada. En el caso 2, la sección 
elegida debe ve rificar los dos criterios.  
 
 







Después  de  realizar  las  dos  comprobaciones  (A  y  B)  en  el  caso  1  se  elige  la  sección  de  mayor  inercia.  
En  el  caso  2,  la  sección  elegida  debe  verificar  los  dos  criterios.  
 
 
1 .7.  E J EMPLO  DE  CÁLCULO  
 
R ecordat or io:  
 
Los  principales  esfuerzos  que  actúan  sobre  una  fachada  ligera  son  los  debidos  a  la  acción  del  viento  
y  en  menor  medida  los  originados  por  su  peso  propio.  
 
11 
La  carga  teórica  del  viento  que  actúa  sobre  una  fachada,  atendiendo  a  presiones  y  succiones,  se  deduce  
y  calcula  mediante  la  NBE  AE - 88  “Acciones  en  la  Edificación”.  
 
Para  calcular  la  resistencia  mecánica  de  los  elementos  de  una  fachada  ligera  debe  atenderse  a  dos  
conceptos:  
 
    Comprobación  de  los  E.L.U  ( Estados  Límites  Ultimos ):  el  coeficiente  de  trabajo  no  puede  sobrepasar  los  
     valores  mínimos  admitidos  ( momento  resistente ) .  
 
    Comprobación  de  los  E.L.S  ( Estados  Límites  de  Servicio ):  la  flecha  no  puede  sobrepasar  los  límites  
     marcados.  
 
Como  norma  general  se  acepta  que  los  montantes  de  la  fachada  ligera  aguantan  por  sí  solos  la  carga  
de  viento  y  que  los  travesaños  únicamente  deben  aguantar  el  peso  propio  de  los  elementos  que  gravitan  
sobre  ellos.  
 
En consecuencia debe tener se presente que si un mismo perfil se utiliza como montante y como travesaño,  
en  un  caso  se  considerará  su  momento  de  inercia  respecto  a  los  ejes  X - X  y  en  el  otro  respecto  a  los  ejes  
Y - Y   
 
En  el  ámbito  de  cargas  se  efectúan  las  hipótesis  siguientes:  
 
 
Mont ant es  
 
En  el  caso  de  las  fachadas  ligeras  tipo  MURO  CORTINA ,  esto  es,  pasando  por  delante  de  los  forjados  y  
sujetos  en  dos  puntos  por  los  anclajes,  los  montantes  deben  aguantar,  según  lo  expuesto  anteriormente,  








































Dado  que  los  montantes  pueden  asimilarse,  en  lo  que  a  cálculos  estáticos  se  refiere,  a  unas  vigas  con  sus  
extremos simplemente apoyados o con un extremo empotrado y el otro apoyado, y sometidas a una distribución 
de  carga.  Dichas  cargas  serán  rectangulares  si  se  trata  de  un  muro  cortina  y  trapezoidales  en  el  caso  de  
fachada  panel,  puesto  que  los  travesaños  en  este  caso  contribuy en  al  reparto  de  carga  al  estar  sujeto  a  los  
forjados.  En  cualquier  caso  siempre  se  ha  de  permitir  la  libre  dilatación  del  montante.  
 











































Ante  la  dificultad  de  llevar  a  cabo  un  empotramient o  próximo  al  “empotramiento  teórico”,  ya  que  para  
cada  caso  se  ha  se  llevar  a  un  laboratorio  de  ensayo;  sistemáticamente,  se  opta  por  realizar  el  cálculo  
según  el  caso  primero  con  el  montante  bi-apoyado.  
 
T r av esaños  
 
Para  los  travesaños  horizontales,  tal  y  como  hemos  dicho  con  anterioridad,  se  considerará  que  sólo  
aguantan  la carga vertical de los elementos que gravitan sobre ellos. En consecuencia se puede considerar  
el  travesaño  como  una  viga  simplemente  apoyada  por  sus  extremos  y  sometida  a  la  acción  de  dos  cargas  
puntuales  equidistantes  de  los  extremos,  cuya  situación  es  coincidente  con  los  calzos  de  apoyo,  de  los  






















Excepcionalmente  en  los  travesaños,  a  causa  de  su  longitud  ( luz  entre  montantes )  puede  ser  preciso  tener  
en  cuenta  que  también  ellos  soportan  la  carga  de  viento,  con  lo  cual  si  los  seguimos  asemejando  a  una  
viga podremos considerarlos como vigas simplemente apoyadas en sus extremos y con una carga triangular  


























Esfuer zo s  t r ansm i t ido s  
 
Los  esfuerzos  que  las  fachadas  ligeras  transmiten,  a  través  de  los  anclajes,  a  los  forjados  o  estructuras 
portantes  de  las  que  se  suspenden  y  apoyan  son:  
 
 
Cargas  v e r t ica les  





























































Empuje  por  dilat ación  t é rmica  
 
Los  Muros  Cortina  están  sometidos  a  unas  variaciones  dimensionales  debidas  a  las  dilataciones  y  
contracciones originadas por  los  cambios  de  temperatura.  Estas  variaciones  son  función  del  coeficiente  de  




Si  se  calienta  el  aluminio  y  no  puede  expandir se  libremente  produce  sobre  los  elementos  que  le  impiden  
expansionar se  un  esfuerzo  que  viene  dado  por  la  fórmula  anterior,  que  se  traduce  en  una  deformación  del  
elemento  más  débil.  Es  decir,  si  el  montante   es  más  débil  que  el  travesaño,  se  producirá  una  falta  de  
verticalidad.  Si  por  el  contr ario  es  el  travesaño  el  más  débil,  se  originan  pandeos  con  flechas  muy  importantes. 
Para  evitar  este  efecto  deben  disponerse  juntas  de  dilatación  que  permiten  que  el  material  se  dilate  libremente. 
 
El  empuje  transmitido  por  la  dilatación  térmica  vendrá  expresado  por:  
 


















La  magnitud,  de  la  contracción  o  dilatación,  que  hay  que  prever  para  dimensionar  las  juntas  de  dilatación 










































Dado  que  en  nuestro  país  la  máxima  dispersión  térmica  se  consider a  que  es  de  42ºC,  el  alargamiento  




Es  por  ello  que  a  efectos  de  dimensionado  de  juntas  de  dilatación  será  suficiente  con  prever  1mm  por  
metro  puesto  que  con  ello  se  consiguen  absorber  las  dilataciones  independientemente  de  la  época  del  
año  en  que  se  mecanice,  monte  y  acabe  la  obra.  
 
         Cálculo  de  la   f a chada  
 
Partiendo  de  las  cargas  de  viento  establecidas  en  la  NBE- AE-88  y  sabiendo  que  el  proyecto  contempla  una  
fachada  ligera  constituida  por  un  muro  cortina  convencional  con  las  características  dimensionales que  
definimos  a  continuación,  vamos  a  calcular  la  perfilería  de  montantes  y  travesaños  requerida  y  el  





















Cálculo  del  espesor  del  vidr io  
 
Tenemos  dos  módulos  básicos:  (1.200  x  1.000)  y  (1.200  x  2500)  y  estudiaremos  el  más  desfavorable  en  
lo  que  se  refiere  a  carga  de  viento.  
Al  requerirse  un  vidrio  reflectante  obligatoriamente  deberá  ser  un  vidrio  templado  independientemente  
de  las  consideraciones  que  también  lo  aconsejarían  por  razones  de  seguridad  ante  una  rotura.  
La  situación  del  edificio  es  una  zona  expuesta.  
Con  todo  lo  anterior  y  utilizando  lo  expuesto  en  el  apartado  1.5.4  de  acristalamiento  tendremos:  
 
Si  el  vidrio  no  fuera  templado  el  espesor  requerido  sería  e  =10  mm.  
Al  no  comercializarse   el  espesor  7  mm  el  cristal  mínimo  a  utilizar  será  un  cristal  reflectante  y  templado  
de  8  mm  para  el  exterior.  
Convenimos  pues  en  la  utilización  de  un  acristalamient o  compuesto  por  un  vidrio  reflectante  y  templado  
de  8  mm,  una  cámara  de  aire  de  15  mm  y  un  vidrio  interior  laminar  de  4+4  mm  cuyo  peso  total  es:  
(8+4+4)  x  2,5  x  1,2  x  2,5  = 120  Kg.  













Cálculo  de  los  mont ant es  
 
La  distancia  entre  anclajes  es  de  3.500  mm.  




















   
 
 
Podemos  utilizar  un  perfil  según  catálogo  (ver  pág.  78, 




Solo  nos  queda  la  comprobación  de  los  ELS  y   los  EL U  
 
ELS:  Se  cumplen  puesto  que  hemos  par tido  de  la  flecha  aceptada  como  imposición.  Con  la  nueva  inercia  
(706,12  cm4)  la  flecha  prevista  es  de  1.12cm  <  L/300  cm.  
 
EL U:  debemos  comprobar  la  sección  del  perfil  y  verificar  que  la  tensión  de  cálculo  sea  inferior  a  la  





















Cálculo  de  los  t r av esaños  
 
Como  se  ha  indicado  en  el  calculo  de  espesor  de  vidrio,el  peso  del  acristalamiento  es  de  120  Kg.  
Por  estética  limitaremos  la  flecha  máxima  de  los  travesaños  a  3  mm.  
 
  
    
Podemos  utilizar  el  perfil  encontrado  según  catálogo  (ref  10165),  cuyos  valores  son:  
 
 
Solo  nos  queda  la  comprobación  de  los  ELS  y  los  ELU  
 
    ELS:  Se  cumplen  puesto  que  hemos  partido  de  la  flecha  aceptada  como  imposición.  Con  la  nueva  inercia  
obtenemos  el  valor  de  2.1  mm  <  3mm.  
 
   EL U:  debemos  comprobar  la  sección  del  perfil  y  verificar  que  la  tensión  de  cálculo  sea  inferior  a  la  


















































































Los anclajes se atornillan de la forma que se ve en la imagen anterior y como hemos explicado en los 
cálculos ateriormente. 
 
Aparte, habría que añadir (como dicta la normativa) el “relleno” como material aislante por lo que 
para nuestro proyecto usaremos la manta de arena de roca (60 min. contra fuego) y se pondrá entre la 
fachada ligera y la estructura con el propósito de evitar que el fuego se disperse subiendo o bajando 
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Se ha instalado en el interior de la nave industrial una serie de “paletas” provenientes de la empresa 
MECALUX S.A. que van a formar parte de la distribución logística de la nave.  
 
Por ello, las dos puertas de la entrada trasera están diseñadas de tal forma que una estará destinada a la 
zona de carga de camiones y la otra para descarga. 
 
En la puerta destinada a carga en el interior de la nave se dejará un pasillo entre paletas y pared de 5m 
para maniobras de las carretillas. En todo el pasillo se cargarán las paletas que estarán colocadas de 
forma paralela a la fachada.  
 
En la puerta de descarga también se dejará un pasillo de 5m para maniobras de carretillas para la 
retirada de palets de las paletas. 
 
Las paletas que se van a usar son el modelo “paletas dinámicas” que permanecen con una pendiente 
que más tarde explicaremos, hecho que favorecerá la carga por un lado y la salida por gravedad más 
sencilla por el otro lado. 
 
De esta forma se está favoreciendo la rotación de producto siguiendo la filosofía de “primero que 
entra primero que sale” ya que así aseguraremos la permanencia en tiempo igual para todos los palets 
y no quedará ninguno almacenado más tiempo sin necesitarlo.  
 
La zona destinada a la gestión de pedidos sería la parte frontal de la nave, a la que se accedería 
directamente desde la puerta principal de la fachada de muro cortina. 
 
La nave estará rodeada tanto en la fachada frontal como en los dos laterales por césped, para mejorar 
la estética exterior de la misma. 
 













































































































































































Aplicaremos para la nave las paletas dinámicas en 3 alturas por ser las carretillas estándar ya que éstas 
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2.-Objetivo, utilidad y riesgos no previstos. 
 
 
A) El objetivo de este Estudio Básico de Seguridad  y Salud es definir los 
riesgos laborales que pueden surgir en la obra según los parámetros 
(tecnología, diseño y materiales) empleados en el proyecto. Una vez 
definidos los riesgos que afectan a la salud y a la integridad física del 
personal que intervendrá en la construcción, se proponen las medidas de 




B) Estos riesgos y sus medidas de prevención y protección tendrán que ser 
tenidos en consideración por el contratista cuando elabore o actualice el 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra que estará en función 





C) Todo aquel riesgo no previsto en este Estudio Básico y que surgiese en 
el desarrollo de la obra, se estudiará con los responsables de seguridad 
para arbitrar aquellas medidas de protección adicionales que se 















A) Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre que fija las disposiciones 








C) Todo lo articulado de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el trabajo, y su adecuación en la construcción, que este vigente en la 




4.- Descripción de las obras y características. 
 
 
A) Descripción de las obras. 
 
 
Construcción de un edificio industrial. La superficie total ocupada es de 




B) Tecnología empleada. 
 
 
La estructura se proyecta sobre pilares de acero, sobre los que apoyan 
las cerchas diseñadas con vigas de metálicas de acero. 
 
 
En las cerchas se apoya el entramado de correas, que sirven para la 
fijación de los paneles de cubierta y transmitir la carga a la cercha. 
 
 
La  cubierta se  resolverá  con  panel  nervado prefisa. 
 




















 Movimiento de tierras: explanación del terreno, construcción de 
zanjas y pozos para la cimentación y alcantarillado. 
 
 




 Montaje de la estructura primaria (piezas de acero). 
 
 
•  Montaje de los cierres de fachada 
 
 
•  Montaje de la cubierta y bajantes. 
 
 
•  Pavimentación. 
 
 













































5.- Acceso a la obra – Protecciones. 
 
 
Se entrará por la calle principal de acceso al polígono. Todo el ámbito 
de actuación se cerrará y solamente podrán entrar personas autorizadas con 




6.- Definición de los riesgos y las medidas de prevención y protección. 
 
 
En este punto se definen los riesgos que comporta la obra y las 







A) Protecciones individuales. 
 
 
•  Cascos: Para todas las personas que participan en la obra 
incluyendo los visitantes. 
 
 
•  Guantes: De uso general contra cortes de chapa y pinchazos de 
barandillas y guantes aislantes eléctricamente hasta 430V. 
 
 
•  Botas: Botas de agua y botas contra impactos de caída de objetos. 
 
 
•  Monos de trabajo. 
 
 
•  Protectores auditivos. 
 
 
•  Mascarillas anti-polvo. 
 
 
•  Cinturón de seguridad de sujeción. 
 
 
























B) Protecciones colectivas. 
 
 
Al ser instalaciones y obras con gran probabilidad que las realicen 
empresas especializadas diferentes, una de las protecciones colectivas más 




Plataformas móviles homologadas con barandillas y zócalos, escaleras 
de mano con capacidad de desplazamiento, plataformas de elevación y 







6.2.- Riesgos que pueden ser evitados. 
 
 
A) Peligros de electrocución. 
 
 
Siempre que se trabaje haciendo conexiones o otras operaciones estarán 
quitados los fusibles de conexión  y la protección diferencial activada. 
Nunca se harán trabajos con tensión en las líneas. 
 
 
La instalación eléctrica provisional de obras estará protegida siguiendo 
las indicaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias.  
Cada enchufe tendrá su base y todo elemento metálico se conectará 
eléctricamente a tierra.  
Cada línea tendrá su propia protección contra sobreintensidades 
(interruptores magnetotérmicos de corte omnipolar) y contra contactos 
indirectos (interruptores diferenciales).   
Las líneas que discurren por el suelo se protegerán con una baldosa o 
tubo de hierro y tendrán un aislamiento de 1000V. 
Se deberá seguir en todo momento las indicaciones del proyecto 





B) Caídas de altura por los agujeros de la construcción. 
 
 












C) Caídas del mismo nivel debido a las runas. 
 
 
Para evitarlo se mantendrá en buen estado de limpieza. Los residuos y 
runas se almacenarán en una zona señalada previamente y se evacuarán 








La falta de información entre el personal subcontratado que coincida en 
la obra es la causa de muchos riesgos, sobretodo de caída de objetos. Se 
resolverá con la coordinación y la información del trabajo y el sitio de cada 





E) Golpes y caídas motivadas por la oscuridad. 
 
 
Cuando se trabaje en horarios de poca luz, o dentro del edificio ya cubierto 
y cerrado se dispondrá de un sistema de alumbrado que de 50 lux a todo el 













































6.3.- Riesgos para cada fase y medidas básicas de seguridad a emplear. 
 
 
La tecnología empleada es la de construcción en piezas prefabricadas de 
acero. Esta tecnología define claramente 5 fases: 
 
 
•  Cimentaciones 
 
 
•  Montaje de las piezas de acero 
 
 
•  Montaje de la cubierta 
 
 
•  Construcción de los cierres exteriores 
 
 




Seguidamente se definirán los riesgos de todo el proceso de construcción 






































A) Riesgos más frecuentes: 
 
 
•  Atropellos y colisiones originados por la maquinaria. 
 
 
•  Caídas dentro de las zanjas o pozos. 
 
 




B) Normas básicas de seguridad. 
 
 
•  La maniobra de la maquinaria estará dirigida por una persona 
diferente al conductor. 
 
 
•  Los pozos y zanjas estarán correctamente señalizados para evitar 
caídas del personal en su interior. 
 
 
•  Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la 
proximidad de las máquinas durante su trabajo. 
 
 
•  Al realizar trabajos en zanjas, la distancia mínima entre 
trabajadores será de un metro. 
 
 
•  La salida a la calle de camiones será avisada por personal 




 Correcto mantenimiento de la maquinaria. 
 
 





















C) Protecciones personales. 
 
 
•  Casco homologado. 
 
 
•  Mono de trabajo y, en su caso, trajes de agua y botas. 
 
 
•  Utilización del cinturón de seguridad por parte del conductor de la 








D) Protecciones colectivas. 
 
 
•  Correcta conservación de la barandilla al inicio del desnivel, 





 No apilar materiales en la zona de tránsito, retirada de la runa que 
impida el paso. 
 
 
•  Señalización y ordenación del tránsito de máquinas de forma 
visible y sencilla. 
 
 
•  Formación y conservación de una banqueta, en el borde de la 


































6.3.2.-Construcción de cimientos (Montaje de las armaduras y vertido del 
hormigón en las zanjas y pozos directamente desde el camión). 
 
 
A) Riesgos más frecuentes: 
 
 
•  Cortes en las manos y pinchazos. 
 
 












 Cuando una grúa eleve material, el personal no estará debajo de 




C) Protecciones personales y colectivas: 
 
 
•  Uso obligatorio del casco homologado. 
 
 
•  Calzado con suela reforzada anticlavos. 
 
 
•  Guantes especiales contra cortes y pinchazos de metales. 
 
 
•  Guantes y botas de goma durante el vertido del hormigón. 
 
 
•  La maniobra del camión hormigonera estará dirigida, tanto en la 
entrada, en la salida, como en el acercamiento a la obra, por una 




































El edificio está proyectado con piezas prefabricadas de acero. El proceso 
del montaje se puede desglosar en las siguientes fases: 
 
 
•  Llegada del camión con las piezas y descarga. 
 
 
•  Fijación de la pieza con los elementos necesarios a la grúa 
especial para este uso. 
 
 
•  Elevación de la pieza, acercamiento, presentación y acoplamiento. 
 
 






B) Riesgos más frecuentes. 
 
 
•  Caída de las piezas durante el vuelo con la grúa. 
 
 
•  Golpes a las personas durante las maniobras de transporte, 
acercamiento y acoplamiento de las piezas con la grúa. 
 
 
•  Caída del personal en altura. 
 
 




C) Normas básicas de seguridad. 
 
 
•  Estos trabajos serán realizados, como mínimo, por un montador y 
su ayudante, el que lleva la grúa y dos personas que acercan la 
pieza a su acoplamiento. 
 
 
•  La zona por donde circula en vuelo la pieza se señalizará y 
ninguna persona estará debajo de ella. 
 
 









D) Protecciones personales y colectivas. 
 
 
•  Uso del casco. 
 
 
•  Uso del cinturón de seguridad. 
 
 
•  Uso de calzado especial para golpes. 
 
 














6.3.4.-Montaje de la cubierta. 
 
 
El problema, a otro nivel, es el mismo que el montaje de la estructura. 
A) Proceso. 
•
 Transporte de los paneles de chapa nervado a la cubierta. 
 
 
•  Colocación de los paneles. 
 
 




B) Riesgos más frecuentes. 
 
 






















C) Normas básicas de seguridad. 
 
 
•  Cuando se trabaje en la cubierta se prohibirá el paso por debajo de 
la zona de trabajo. 
 
 
•  Se trabajará sobre plataformas autoportantes o grúa con cesto para 
poner el panel nervado. 
 
 
•  Para transitar sobre la cubierta se emplearán tablones que se 
apoyarán sobre las correas. 
 
 







D) Protecciones personales y colectivas. 
 
 




•  Uso del cinturón de seguridad. 
 
 
•  Guantes de cuero contra cortes. 
 
 


































A) Programa de obras. 
 
 
•  Extendido y compactado  de la base de todo-uno. 
 
 
•  Colocación del entramado. 
 
 
•  Extendido del hormigón directamente desde el camión cuba. 
 
 
•  Arremolinado y triturado. 
 
 
B) Riesgos más frecuentes. 
 
 








C) Normas básicas de seguridad. 
 
 








D) Protecciones personales. 
 
 
•  Casco homologado. 
 
 
•  Botas de agua al tirar el hormigón. 
 
 
















6.3.6.- Formación de cierres exteriores e interiores. 
 
 
A) Riesgos más frecuentes: 
 
 
•  Caídas del personal al mismo nivel. 
 
 
•  Caídas del personal en altura. 
 
 
•  Proyección de partículas al cortar placas de hormigón con la paleta. 
 
 
•  Salpicadura de pastas y morteros al trabajar a la altura de los ojos en 
la colocación de las placas de hormigón. 
 
 
•  Golpes en las manos en oberturas de regatas. 
 
 
•  Cortes y heridas al manipular los bloques de cierre. 
 
 
•  Aspiración de polvo al utilizar máquinas para cortar o limar. 
 
 




B) Normas básicas de seguridad: 
 
 




•  Uso de plataformas protegidas. 
 
 
•  Estado de orden y limpieza en cada trabajo, las superficies de 
tránsito estarán libres de obstáculos. 
 
 













C) Protecciones personales y colectivas: 
 
 
•  Uso del casco. 
 
 
•  Uso del cinturón de seguridad. 
 
 
•  Guantes de goma o de caucho. 
 
 
•  Gafas de seguridad y protectoras. 
 
 
•  Mascarillas antipolvo. 
 
 















6.3.7.- Montaje de la instalación eléctrica. 
 
 
Las operaciones son presentar, fijar y encarar. No obstante, deberán 
seguir en todo momento su propio proyecto de instalación eléctrica de 




A) Riesgos más frecuentes: 
 
 
•  Cortes en las manos y pinchazos. 
 
 
•  Caída de altura del personal. 
 
 
•  Caída de objetos a diferente nivel. 
 
 
•  Electrocuciones por contactos directos o indirectos por el uso de 




















 Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con 
mosquetón para evitar la caída a otro nivel. 
 
 
•  Las plataformas móviles estarán protegidas con barandillas y 
tendrán un sistema de bloqueo en las ruedas. 
 
 
•  Las escaleras manuales estarán en buen estado y se apoyarán 
sobre elementos antiresbaladizos. 
 
 




 Las conexiones se harán siempre sin tensión. La instalación 
eléctrica que se construye y los elementos para darle tensión han 
de permanecer bloqueados mientras dure el trabajo. Se quitarán 
los fusibles de la caja general de protección. 
 
 
•  Las herramientas manuales se revisarán periódicamente para 















 Casco aislado homologado. 
 
 
•  Herramientas manuales con aislamiento hasta 450V. 
 
 




 Las escaleras estarán provistas de tirantes para delimitar la 

















6.3.8.- Instalaciones de fontanería. 
 
 
A) Medidas de seguridad: 
 
 
•  Las máquinas portátiles que se utilicen tendrán doble aislamiento. 
 
 




•  Se retirarán las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de 
calor, protegiéndolas del sol. 
 
 
•  Se comprobará el estado general de las herramientas manuales 






6.3.9.- Carpintería y cierres metálicos. 
 
 
A) Riesgos más frecuentes: 
 
 
•  Golpes en la cabeza. 
 
 








B) Protecciones personales: 
 
 
•  Mono de trabajo. 
 
 




 Cinturón de seguridad homologado en los trabajos con riesgo de 




















C) Protecciones colectivas: 
 
 
•  Uso de los medios auxiliares adecuados para la realización de los 
trabajos (escaleras y salidas). 
 
 
•  La zona de trabajo estará ordenada. 
 
 
•  Los materiales de carpintería se asegurarán convenientemente en 







6.3.10.- Pinturas y barnices. 
 
 
















B) Protecciones personales: 
 
 
•  Se usarán gafas para los trabajos de pintura de techos. 
 
 































Todo el personal, desde el principio de la obra o cuando se incorpore, 
habrá recibido, de su empresa, la información de los riesgos y de las medidas 




8.- Medicina preventiva y primeros auxilios. 
 
 
Se dispondrá de un botiquín con el material necesario. 
 
 




Se tendrá que informar con un rótulo visible en la obra de la situación 
más cercana de los diversos centros médicos (servicios propios, mutuas 
patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, hospitales, etc.) donde avisar 
o, si es el caso, llevar el posible accidentado para que reciba un tratamiento 






9.- Prevención de riesgos de daños a terceros. 
 
 
Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace de la zona 




Se señalizarán los accesos naturales a la obra, y se prohibirá el paso a 
toda persona ajena, colocando un cierre y las indicaciones necesarias. 
 
 
Se tendrá en cuenta, principalmente: 
 
 
•  La circulación de la maquinaria cerca de la obra. 
 
 
•  La interferencia de trabajos y operaciones. 
 
 














10.- Plan de seguridad. 
 
 
En el cumplimiento del artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
Octubre de 1997, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud y 




Cada plan de seguridad y salud tendrá que ser aprobado, antes del inicio 




Este plan de seguridad y salud se hará llegar a los interesados, según 
establece el Real Decreto 1627/1997, con la finalidad de que puedan presentar 
las sugerencias y las alternativas que les parezcan oportunas. 
 
Cualquier modificación que introduzca el contratista en el plan de 
seguridad y salud, como resultado de las alteraciones e incidencias que puedan 
producirse en el transcurso de la ejecución de la obra o bien por variaciones en 
el proyecto de ejecución que ha servido de base para elaborar este estudio 




































11.- Libro de incidencias. 
 
 
En la obra habrá un libro de incidencias, bajo el control del coordinador 
de seguridad en fase de ejecución, y a disposición de la dirección facultativa, la 
autoridad laboral o el representante de los trabajadores, los cuales pueden hacer 




En caso de anotación, el coordinador enviará una copia de la anotación a 




12.- Prescripciones generales de seguridad. 
 
 
Todo el personal, incluyendo las visitas, la dirección facultativa, etc., 
usará casco de seguridad para circular por la obra. 
 
 
En caso de algún accidente en que se necesite asistencia facultativa, 
aunque sea leve la asistencia médica y se reduzca a una primera cura, el 
responsable de seguridad del contratista realizará una investigación técnica de 




Además de los trámites establecidos oficialmente, la empresa pasará un 
















•  Fechas límite de realización de medidas preventivas. 
 
 
Este informe se pasará a la dirección facultativa y al coordinador de 













La dirección facultativa y el coordinador de seguridad podrán aprobar el 







13.- Condiciones de los medios de protección. 
 
 
Todos los equipos de protección individual (EPI) y sistemas  de 
protección colectiva (SPC) tendrán fijado un periodo de vida útil. 
 
 
Cuando, por circunstancias de trabajo, se produzca un deterioro más 
rápido de una determinada pieza o equipo, ésta se repondrá, 
independientemente de la duración prevista o de la fecha de entrega. 
 
 
Aquellas piezas que por su uso hayan adquirido más juego o tolerancias 
de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
 
El uso de una pieza o de un equipo de protección nunca representará un 







14.- Equipos de Protección Individual (EPI). 
 
 
Cada contratista llevará el control de la entrega de los equipos de 
protección individual (EPI) de la totalidad del personal que interviene en la 


























15.- Servicios de prevención. 
 
 
A) Servicio técnico de seguridad y salud. 
 
 
Todos los contratistas tienen asesoramiento técnico en seguridad y salud, 





B) Servicio médico. 
 
 
Los contratistas de esta obra disponen de un servicio médico de empresa, 
propio o mancomunado. 
 
 
Todo el personal de nuevo ingreso a la contrata, aunque sea eventual o 
autónomo, tendrá que pasar el reconocimiento médico prelaboral 
obligado. Son también obligadas las revisiones médicas anuales de los 







16.- Instalaciones de salubridad y confort. 
 
 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán, por lo que se 
refiere a los elementos, dimensiones y características, a lo que previenen en lo 
especificado en los artículos 44 de la Ordenanza general de Seguridad e 








Por útimo añadir un punto aparte respecto a la utilización del puente grúa. Éste 
irá provisto de un rotor ambar de señalización y una señal de bip continuo 
cuando se accione el dispositivo para su utilización. Nadie podrá estar debajo 
de la carga trasladada cuando se esté utilizando. 
 
 
 
 
 
 
